

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和4年12月13日

工事・委託場所	潟上市天王字羽立片山254-1	工事・委託名称	保育園施設解体工事	工事・委託種別	解体工事	工事・委託概要(当初)	旧湖岸保育園施設解体、外構撤去、整地等	契約年月日 着工時期 完成時期	R4.11.15 R4.11.15 R5.6.15	入札契約方式	条件付き一般競争入札
---------	-----------------	---------	-----------	---------	------	-------------	---------------------	-----------------------	---------------------------------	--------	------------

整理番号	業者選定経緯						入札結果等								
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日		令和4年11月9日						
	商号及び名称	所在地	解体工事に登録のある市内または準市内業者(特定建設業許可)				入札(見積徴取)年月日	予定価格 円	a	86,971,710	うち消費税 円	b	7,906,519	入札書比較価格 円	a-b
									請負決定額(落札価格×1.10)	円	83,490,000				
									低入札調査基準価格(消費税抜き)	円					
									最低制限価格(消費税抜き)	円	72,974,000				
									初入札(随契見積)		再入札		低入札価格調査対象者		
									入札・見積金額(消費税抜き) 円	摘要	入札金額(消費税抜き) 円	摘要			
1	むつみ建設株式会社	秋田県潟上市天王字北野256番地	○			○	○	75,900,000	落札						
2	ユナイテッド計画株式会社潟上営業所	秋田県潟上市昭和豊川槻木字槻13番地の1					○	76,300,000							
3	株式会社菅与組	秋田県潟上市昭和乱橋字下畑50番地					○	76,600,000							
4	秋田瀝青建設株式会社	秋田県潟上市飯田川下蛇川字上谷地161番地					○	77,400,000							
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															

契約内容等			
項目	契約区分	当初契約	契約変更①
	公表日	令和4年12月13日	公表日
契約締結年月日		令和4年11月15日	
契約の相手方の名称		むつみ建設株式会社	
契約の相手方の住所		秋田県潟上市天王字北野256番地	
工事・委託の場所		潟上市天王字羽立片山254-1	
工事・委託の名称		保育園施設解体工事	
工事・委託の種別		解体工事	
工事・委託の概要		旧湖岸保育園施設解体、外構撤去、整地等	
着工時期		令和4年11月15日	
完成時期		令和5年6月15日	
契約金額(円)		83,490,000	
うち消費税額		7,590,000	
契約変更①の理由			
契約変更②の理由			
随意契約の理由			

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和4年12月13日

工事・委託場所	潟上市天王字宮の後20	工事・委託名称	幼稚園施設解体工事	工事・委託種別	解体工事	工事・委託概要(当初)	旧天王幼稚園施設解体、外構撤去、遊具撤去等	契約年月日	R4.11.8	入札契約方式	条件付き一般競争入札
								着工時期	R4.11.8		
								完成時期	R5.3.15		

整理番号	業者選定経緯						入札結果等						
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日		令和4年11月1日				
	商号及び名称	所在地	解体工事に登録のある市内または準市内業者				入札参加	入札金額(消費税抜き) 円	概要	再入札	低入札価格調査対象者		
1	株式会社瀬下土建	秋田県潟上市天王大崎字野沢181番地					○	25,150,000	失格				
2	まるふく建設有限会社天王支社	秋田県潟上市天王字持谷地123-3					○	25,180,000	失格				
3	むつみ建設株式会社	秋田県潟上市天王字北野256番地	○				○	25,800,000	落札				
4	株式会社村山組	秋田県潟上市天王字御休下6番地					○	25,923,000					
5	株式会社菅与組	秋田県潟上市昭和乱橋字下畑50番地					○	26,800,000					
6	秋田瀝青建設株式会社	秋田県潟上市飯田川下虻川字上谷地161番地					○	26,800,000					
7	ユナイテッド計画株式会社潟上営業所	秋田県潟上市昭和豊川槻木字機13番地の1					○	26,800,000					
8	マルト建設株式会社	秋田県潟上市飯田川飯塚字塚ノ越50番地の1					○	26,900,000					
9													
10													
11													

項目	契約内容等		
	契約区分	当初契約	契約変更①
	公表日	令和4年12月13日	公表日
契約締結年月日		令和4年11月8日	
契約の相手方の名称		むつみ建設株式会社	
契約の相手方の住所		秋田県潟上市天王字北野256番地	
工事・委託の場所		潟上市天王字宮の後20	
工事・委託の名称		幼稚園施設解体工事	
工事・委託の種別		解体工事	
工事・委託の概要		旧天王幼稚園施設解体、外構撤去、遊具撤去等	
着工時期		令和4年11月8日	
完成時期		令和5年3月15日	
契約金額(円)		28,380,000	
うち消費税額		2,580,000	
契約変更①の理由			
契約変更②の理由			
随意契約の理由			

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和4年12月13日

工事・委託場所	潟上市天王字追分西26-7	工事・委託名称	追分小学校教室改修工事	工事・委託種別	建築一式工事	工事・委託概要(当初)	既存プレイルーム→普通教室改修一式 A=67.69㎡ 教材室 A=23.17㎡	契約年月日	R4.7.19	着工時期	R4.7.19	完成時期	R4.11.30	入札契約方式	指名競争入札
---------	---------------	---------	-------------	---------	--------	-------------	---	-------	---------	------	---------	------	----------	--------	--------

整理番号	業者選定経緯						入札結果等								
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日		令和4年7月14日						
	商号及び名称	所在地	建築一式工事C級またはその他に登録があり経営事項審査を受けている市内または準市内業者	○			○	予定価格	円	a	14,999,600				
								うち消費税	円	b	1,363,600				
入札書比較価格								円	a-b	13,636,000					
請求決定額(落札価格×1.10)		円		14,091,000		低入札調査基準価格(消費税抜き)		円							
最低制限価格(消費税抜き)		円		12,371,000		再入札									
初入札(随契見積)		再入札		低入札価格調査対象者		入札金額(消費税抜き) 円		概要							
1	株式会社菅与組	秋田県潟上市昭和乱橋字下畑50番地	○	○	○	○	-	辞退							
2	株式会社田仲建設	秋田県潟上市昭和久保字北野大崎道添200番地5	○	○	○	○	-	辞退							
3	有限会社船木建設工業	秋田県潟上市天王字持谷地1番地61	○	○	○	○	12,810,000	落札							
4	まるふく建設有限会社天王支社	秋田県潟上市天王字持谷地123-3	○	○	○	○	-	辞退							
5	ヤマ佐建設	秋田県潟上市天王字二田180番地	○	○	○	○	-	辞退							
6															
7															
8															
9															
10															
11															

項目	契約内容等		
	契約区分	当初契約	契約変更①
	公表日	令和4年8月5日	公表日 令和4年12月13日
		令和4年7月19日	令和4年11月2日
契約締結年月日		令和4年7月19日	令和4年11月2日
契約の相手方の名称		有限会社船木建設工業	同左
契約の相手方の住所		秋田県潟上市天王字持谷地1番地61	同左
工事・委託の場所		潟上市天王字追分西26-7	同左
工事・委託の名称		追分小学校教室改修工事	同左
工事・委託の種別		建築一式工事	同左
工事・委託の概要		既存プレイルーム→普通教室改修一式 A=67.69㎡ 教材室 A=23.17㎡	同左
着工時期		令和4年7月19日	
完成時期		令和4年11月30日	令和4年11月30日
契約金額(円)		14,091,000	15,239,400
うち消費税額		1,281,000	1,385,400
契約変更①の理由		床モルタルの撤去厚さ及び充填剤等の変更	
契約変更②の理由			
随意契約の理由			

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和4年12月13日

工事・委託 場所	潟上市天王字ハラへ地内～ 児玉地内	工事・委託 名称	(仮称)新天王浄水場 配水管布設工事(1工 区)	工事・委託 種別	水道施設 工事	工事・委託 概要 (当初)	配水管布設DIP(GX)φ200 L=994.3m、分岐管接続DIP(GX) φ100 L=6.2m	契約年月日 着工時期	R4.7.12 R4.7.12	完成時期	R4.11.30	入札契 約方式	条件付き一般競 争入札
-------------	----------------------	-------------	--------------------------------	-------------	------------	---------------------	--	---------------	--------------------	------	----------	------------	----------------

整理 番号	業 者 選 定 経 緯							入 札 結 果 等					
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況 (指名理由)		入 札 参 加 資 格 の 有 無	確 認 ・ 指 名 通 知 の 有 無	入札(見積徴取)年月日		令和4年7月7日				
	商号及び名称	所在地	水道施設工事に登録の ある市内または準市内 業者、同種工事の元請 実績	○			○	予定価格	円	a	90,222,000		
								うち消費税	円	b	8,202,000		
入札書比較価格								円	a-b	82,020,000			
							請負決定額(落札価格×1.10)	円	88,220,000				
							低入札調査基準価格(消費税抜き)	円					
							最低制限価格(消費税抜き)	円	73,423,000				
							入 札 参 加	初入札(随契見積)		再入札		低入札価格 調査対象者	
								入札金額 (消費税抜き) 円	摘要	入札金額 (消費税抜き) 円	摘要		
1	株式会社村山組	秋田県潟上市天王字御休下6番地	○	○	○	○	80,200,000	落札					
2	マルト建設株式会社	秋田県潟上市飯田川飯塚字塚ノ越50番地の1			○	○	80,500,000						
3	株式会社瀬下土建	秋田県潟上市天王大崎字野沢181番地			○	○	80,500,000						
4	株式会社菅与組	秋田県潟上市昭和乱橋字下畑50番地			○	○	81,000,000						
5	むつみ造園土木株式会社潟上本店	秋田県潟上市天王字棒沼台306			○	○	81,200,000						
6	秋田瀝青建設株式会社	秋田県潟上市飯田川下虹川字上谷地161番地					-	辞退					
7	株式会社大雄建設	秋田県潟上市天王字上江川51番地の16					-	辞退					
8													
9													
10													
11													

契 約 内 容 等					
項目	当初契約		契約変更①		契約変更②
	公表日	令和4年8月5日	公表日	令和4年12月13日	公表日
契約締結年月日	令和4年7月12日		令和4年11月18日		
契約の相手方の名称	株式会社村山組		同左		
契約の相手方の住所	秋田県潟上市天王字御休下6番地		同左		
工事・委託の場所	潟上市天王字ハラへ地内～児玉地内		同左		
工事・委託の名称	(仮称)新天王浄水場配水管布設工事(1工区)		同左		
工事・委託の種別	水道施設工事		同左		
工事・委託の概要	配水管布設DIP(GX)φ200 L=994.3m、 分岐管接続DIP(GX)φ100 L=6.2m		同左		
着工時期	令和4年7月12日		令和4年11月30日		
完成時期	令和4年11月30日		令和4年11月30日		
契約金額(円)	88,220,000		83,572,500		
うち消費税額	8,020,000		7,597,500		
契約変更①の理由	現地精査および交通誘導員の実数が減となったことによる				
契約変更②の理由					
随意契約の理由					

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和4年12月13日

工事・委託場所	潟上市天王字上北野地内	工事・委託名称	上北野線改良工事	工事・委託種別	一般土木工事	工事・委託概要(当初)	プレキャストU型側溝L=78m、勾配可変側溝L=18m、函渠型側溝L=195m、皿型勾配可変側溝L=80m等	契約年月日	R4.6.21	着工時期	R4.6.21	完成時期	R4.12.15	入札契約方式	条件付き一般競争入札
---------	-------------	---------	----------	---------	--------	-------------	--	-------	---------	------	---------	------	----------	--------	------------

整理番号	業者選定経緯						入札結果等						
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日		令和4年6月16日		再入札		低入札価格調査対象者
	商号及び名称	所在地	一般土木工事A級の市内または準市内業者、同規模工事の元請実績	入札参加			入札・見積金額(消費税抜き) 円	摘要	入札金額(消費税抜き) 円	摘要			
1	むつみ造園土木株式会社潟上本店	秋田県潟上市天王字棒沼台306	○		○	○	29,400,000	落札					
2	秋田瀝青建設株式会社	秋田県潟上市飯田川下蛇川字上谷地161番地				○	29,850,000						
3	株式会社菅与組	秋田県潟上市昭和乱橋字下畑50番地				○	29,900,000						
4	マルト建設株式会社	秋田県潟上市飯田川飯塚字塚ノ越50番地の1				○	29,900,000						
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													

項目	契約内容等		
	契約区分	当初契約	契約変更①
	公表日	令和4年7月7日	公表日 令和4年12月13日
契約締結年月日		令和4年6月21日	令和4年11月30日
契約の相手方の名称		むつみ造園土木株式会社潟上本店	同左
契約の相手方の住所		秋田県潟上市天王字棒沼台306	同左
工事・委託の場所		潟上市天王字上北野地内	同左
工事・委託の名称		上北野線改良工事	同左
工事・委託の種別		一般土木工事	同左
工事・委託の概要		プレキャストU型側溝L=78m、勾配可変側溝L=18m、函渠型側溝L=195m、皿型勾配可変側溝L=80m等	同左
着工時期		令和4年6月21日	
完成時期		令和4年12月15日	令和4年12月15日
契約金額(円)		32,340,000	33,192,500
うち消費税額		2,940,000	3,017,500
契約変更①の理由		現地精査の結果、既設側溝が無筋コンクリートにより嵩上げされていたことから、撤去費用を計上すること等による	
契約変更②の理由			
随意契約の理由			