

| | | | |
|----------|-------------------------------------|--|--|
| 工事・委託の概要 | 武利子澤白洲野樹園地1号線ほか 市道 詳細設計 L=1.85km | | |
| 着工時期 | 令和5年2月7日 | | |
| 完成時期 | 令和5年9月29日 | | |
| 契約金額 (円) | 21,450,000 | | |
| うち消費税額 | 1,950,000 | | |
| 契約変更①の理由 | | | |
| 契約変更②の理由 | | | |
| 随意契約の理由 | | | |

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和5年3月16日

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|---------|-----------------------------|---------|--------|-------------|--|-------|---------|------|---------|------|---------|--------|------------|
| 工事・委託場所 | 潟上市昭和豊川地内 | 工事・委託名称 | 豊川地区農業集落排水施設公共下水道接続工事(第1工区) | 工事・委託種別 | 一般土木工事 | 工事・委託概要(当初) | 管渠布設工事 VUφ250 L=9m、PEφ100 L=406.65m、VPφ125 L=86.66m、マンホールN=3基等 | 契約年月日 | R4.6.21 | 着工時期 | R4.6.21 | 完成時期 | R5.3.10 | 入札契約方式 | 条件付き一般競争入札 |
|---------|-----------|---------|-----------------------------|---------|--------|-------------|--|-------|---------|------|---------|------|---------|--------|------------|

| 整理番号 | 業者選定経緯 | | | | | | 入札結果等 | | | | | | |
|------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|--|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|--------------|-----|--------------|------------|
| | 入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者 | | 入札参加要件充足状況(指名理由) | | 入札参加資格の有無 | 確認・指名通知の有無 | 入札(見積徴取)年月日 | | 令和4年6月16日 | | 再入札 | | 低入札価格調査対象者 |
| | 商号及び名称 | 所在地 | 一般土木工事A級の市内または準市内業者、同規模工事の元請実績 | | | | 入札参加 | 初入札(随契見積) | 再入札 | 入札金額(消費税抜き)円 | 概要 | 入札金額(消費税抜き)円 | |
| 1 | ユナイテッド計画株式会社潟上営業所 | 秋田県潟上市昭和豊川槻木字槻13番地の1 | ○ | | ○ | ○ | 29,200,000 | 落札 | | | | | |
| 2 | むつみ造園土木株式会社潟上本店 | 秋田県潟上市天王字棒沼台306 | | | | ○ | 29,600,000 | | | | | | |
| 3 | マルト建設株式会社 | 秋田県潟上市飯田川飯塚字塚ノ越50番地の1 | | | | ○ | 29,600,000 | | | | | | |
| 4 | 秋田瀝青建設株式会社 | 秋田県潟上市飯田川下蛇川字上谷地161番地 | | | | ○ | 29,650,000 | | | | | | |
| 5 | 株式会社菅与組 | 秋田県潟上市昭和乱橋字下畑50番地 | | | | ○ | 29,800,000 | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |

| 契約内容等 | | | | | |
|-----------|--|----------|------------|-----------|-------|
| 項目 | 当初契約 | | 契約変更① | | 契約変更② |
| | 公表日 | 令和4年7月7日 | 公表日 | 令和5年3月16日 | 公表日 |
| 契約締結年月日 | 令和4年6月21日 | | 令和5年2月17日 | | |
| 契約の相手方の名称 | ユナイテッド計画株式会社潟上営業所 | | 同左 | | |
| 契約の相手方の住所 | 秋田県潟上市昭和豊川槻木字槻13番地の1 | | 同左 | | |
| 工事・委託の場所 | 潟上市昭和豊川地内 | | 同左 | | |
| 工事・委託の名称 | 豊川地区農業集落排水施設公共下水道接続工事(第1工区) | | 同左 | | |
| 工事・委託の種別 | 一般土木工事 | | 同左 | | |
| 工事・委託の概要 | 管渠布設工事 VUφ250 L=9m、PEφ100 L=406.65m、VPφ125 L=86.66m、マンホールN=3基等 | | 同左 | | |
| 着工時期 | 令和4年6月21日 | | | | |
| 完成時期 | 令和5年3月10日 | | 令和5年3月22日 | | |
| 契約金額(円) | 32,120,000 | | 33,292,600 | | |
| うち消費税額 | 2,920,000 | | 3,026,600 | | |
| 契約変更①の理由 | 地下埋設物状況の変更に伴う管渠布設延長の変更等及び関連工事の遅れに伴う工期延長による | | | | |
| 契約変更②の理由 | | | | | |
| 随意契約の理由 | | | | | |

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和5年3月16日

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------|---------|--------------|---------|--------|-------------|--------------|-------|--------------------------------|------|--|------|--|--------|--------|
| 工事・委託場所 | 潟上市天王字北野 地内 | 工事・委託名称 | 出戸新町雨水排水処理工事 | 工事・委託種別 | 一般土木工事 | 工事・委託概要(当初) | 大型可変側溝 L=12m | 契約年月日 | R4.9.13 R4.9.13 R4.12.16 | 着工時期 | | 完成時期 | | 入札契約方式 | 指名競争入札 |
|---------|-------------|---------|--------------|---------|--------|-------------|--------------|-------|--------------------------------|------|--|------|--|--------|--------|

| 整理番号 | 業者選定経緯 | | | | | | | 入札結果等 | | | | | | |
|------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|---------------|------------------|---|-----------|---------|
| | 入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者 | | 入札参加要件充足状況(指名理由) | | 入札参加資格の有無 | 確認・指名通知の有無 | 入札(見積徴取)年月日 | | 令和4年9月9日 | | | | | |
| | 商号及び名称 | 所在地 | 一般土木工事C級又はその他に登録のある市内(天王地区)業者 | | | | 予定価格 | 円 | a | 3,597,000 | うち消費税 | 円 | b | 327,000 |
| | | | | | | | 入札書比較価格 | 円 | a-b | 3,270,000 | 請負決定額(落札価格×1.10) | 円 | 3,553,000 | |
| 低入札調査基準価格(消費税抜き) | | | | | | | 円 | | | 最低制限価格(消費税抜き) | 円 | | | |
| | | | | 入札参加 | 初入札(随契見積) | | 再入札 | | 低入札価格調査対象者 | | | | | |
| | | | | | 入札金額(消費税抜き) | 円 | 摘要 | 入札金額(消費税抜き) | 円 | 摘要 | | | | |
| 1 | 株式会社伊藤特殊工事 | 秋田県潟上市天王字上出戸20-4 | ○ | | ○ | ○ | ○ | 3,230,000 | 落札 | | | | | |
| 2 | 有限会社後藤土建 | 秋田県潟上市天王字二田10番地1 | ○ | | ○ | ○ | ○ | 3,260,000 | | | | | | |
| 3 | 有限会社奈良建設 | 秋田県潟上市天王字上狼緑5番地2 | ○ | | ○ | ○ | ○ | 3,240,000 | | | | | | |
| 4 | 有限会社橋本組 | 秋田県潟上市天王字北野223番地27 | ○ | | ○ | ○ | ○ | 3,250,000 | | | | | | |
| 5 | 有限会社三浦土建 | 秋田県潟上市天王大崎字高田2番地 | ○ | | ○ | ○ | ○ | 3,270,000 | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | 契約内容等 | | | | | |
|-----------|------|---------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 項目 | 契約区分 | 当初契約 | | 契約変更① | | 契約変更② | |
| | | 公表日 | 令和4年10月14日 | 公表日 | 令和5年1月17日 | 公表日 | 令和5年3月16日 |
| 契約締結年月日 | | 令和4年9月13日 | | 令和5年12月9日 | | 令和5年2月20日 | |
| 契約の相手方の名称 | | 株式会社伊藤特殊工事 | | 同左 | | 同左 | |
| 契約の相手方の住所 | | 秋田県潟上市天王字上出戸20-4 | | 同左 | | 同左 | |
| 工事・委託の場所 | | 潟上市天王字北野 地内 | | 同左 | | 同左 | |
| 工事・委託の名称 | | 出戸新町雨水排水処理工事 | | 同左 | | 同左 | |
| 工事・委託の種別 | | 一般土木工事 | | 同左 | | 同左 | |
| 工事・委託の概要 | | 大型可変側溝 L=12m | | 同左 | | 同左 | |
| 着工時期 | | 令和4年9月13日 | | | | | |
| 完成時期 | | 令和4年12月16日 | | 令和5年3月16日 | | 令和5年3月16日 | |
| 契約金額(円) | | 3,553,000 | | 3,562,900 | | 4,074,400 | |
| うち消費税額 | | 323,000 | | 323,900 | | 370,400 | |
| 契約変更①の理由 | | 資材納入が遅れることによる工期延長および冬季補正計上による増額 | | | | | |
| 契約変更②の理由 | | 大型自由勾配側溝の蓋の資材の数量変更等による | | | | | |
| 随意契約の理由 | | | | | | | |