

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和5年4月14日

工事・委託 場所	潟上市天王字細谷長根 地内	工事・委託 名称	建物等補償算定業務委託	工事・委託 種別	補償コンサル タント業 務	工事・委託 概要 (当初)	二田追分線 補償算定業務一式	契約年月日 着工時期	R5.3.15 R5.3.15 R6.3.15	入札契 約方式	条件付き一般競 争入札
-------------	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------	----------------	---------------	-------------------------------	------------	----------------

整理 番号	業者選定経緯						入札結果等					
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況 (指名理由)		入 札 参 加 資 格 の 有 無	確 認 ・ 指 名 通 知 の 有 無	入札(見積徴取)年月日		令和5年3月9日		再 入 札  低入札価格 調査対象者	
	商号及び名称	所在地	物件部門および営業補償・特殊補償部門 主たる営業所秋田管内				予定価格	円	a	13,530,000		
							うち消費税	円	b	1,230,000		
入札書比較価格							円	a-b	12,300,000			
請負決定額(落札価格×1.10)		円		12,100,000		低入札調査基準価格(消費税抜き)		円				
最低制限価格(消費税抜き)		円				初 入 札 (随契見積)		再 入 札				
						入 札 参 加	入札金額 (消費税抜き) 円	摘要	入札金額 (消費税抜き) 円	摘要		
1	創和技術株式会社	秋田県秋田市山王六丁目20番7号	○			○	○	11,000,000	落札			
2	興建エンジニアリング株式会社	秋田県秋田市新屋比内町8番45号					○	11,700,000				
3	株式会社ウヌマ地域総研	秋田県秋田市八橋新川向13番19号					○	11,800,000				
4	株式会社さくら技研	秋田県秋田市川尻町字大川反170番地26					○	11,800,000				
5	株式会社都市整備	秋田県秋田市川尻みよし町11番1号					○	11,980,000				
6	株式会社石川技研コンサルタント	秋田県秋田市山王中島町4番1号					○	12,000,000				
7	シンコウ補償株式会社	秋田県秋田市山王中園町3番29号					○	12,000,000				
8	株式会社第一補償コンサルタント	秋田県秋田市山王中園町11番38号					○	12,000,000				
9	株式会社ユタカ設計	秋田県秋田市泉北一丁目19番18号					○	12,110,000				
10	株式会社測地コンサルタント	秋田県秋田市寺内堂ノ沢二丁目1番1号					○	12,180,000				
11	株式会社眞宮技術	秋田県秋田市山王五丁目11番9号					○	12,280,000				

契 約 内 容 等			
項目	契約区分	当初契約	契約変更①
	公表日	令和5年4月14日	公表日
契約締結年月日		令和5年3月15日	
契約の相手方の名称		創和技術株式会社	
契約の相手方の住所		秋田県秋田市山王六丁目20番7号	
工事・委託の場所		潟上市天王字細谷長根 地内	
工事・委託の名称		建物等補償算定業務委託	
工事・委託の種別		補償コンサルタント業務	
工事・委託の概要		二田追分線 補償算定業務一式	
着工時期		令和5年3月15日	
完成時期		令和6年3月15日	
契約金額(円)		12,100,000	
うち消費税額		1,100,000	
契約変更①の理由			
契約変更②の理由			
随意契約の理由			

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和5年4月14日

工事・委託 場所	潟上市天王字細谷長根 地内	工事・委託 名称	二田追分線改良工事	工事・委託 種別	一般土木 工事	工事・委託 概要 (当初)	施工延長L=520m、幅員W=6.5(12.0)m、舗装工表層(道路・路肩部)A=4,430㎡(歩道部)A=876㎡、道路土工、排水構造物工等一式	契約年月日 着工時期 完成時期	R5.3.29 R5.3.29 R6.3.29	入札契 約方式	条件付き一般競 争入札
-------------	---------------	-------------	-----------	-------------	------------	---------------------	---	-----------------------	-------------------------------	------------	----------------

整理 番号	業者選定経緯						入札結果等								
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況 (指名理由)		入 札 参 加 資 格 の 有 無	確 認 ・ 指 名 通 知 の 有 無	入札(見積徴取)年月日		令和5年3月23日		入 札 金 額 (消費 税 抜 き) 円	摘 要	再 入 札 金 額 (消費 税 抜 き) 円	摘 要	低 入 札 価 格 調 査 対 象 者
	商号及び名称	所在地	一般土木工事A級の市 内または準市内業者、 特定建設業許可				入 札 参 加	初 入 札 (随 契 見 積)	再 入 札						
1	むつみ造園土木株式会社潟上本店	秋田県潟上市天王字棒沼台306	○		○	○	126,200,000	落札							
2	マルト建設株式会社	秋田県潟上市飯田川飯塚字塚ノ越50番地の1				○	128,000,000								
3	株式会社菅与組	秋田県潟上市昭和乱橋字下畑50番地				○	128,800,000								
4	秋田瀝青建設株式会社	秋田県潟上市飯田川下蛇川字上谷地161番地				○	128,900,000								
5	ユナイテッド計画株式会社潟上営業所	秋田県潟上市昭和豊川槻木字槻13番地の1				○	129,120,000								
6															
7															
8															
9															
10															
11															

項目	契 約 内 容 等			
	契約区分	当初契約	契約変更①	契約変更②
		公表日 令和5年4月14日	公表日	公表日
契約締結年月日		令和5年3月29日		
契約の相手方の名称		むつみ造園土木株式会社潟上本店		
契約の相手方の住所		秋田県潟上市天王字棒沼台306		
工事・委託の場所		潟上市天王字細谷長根 地内		
工事・委託の名称		二田追分線改良工事		
工事・委託の種別		一般土木工事		
工事・委託の概要		施工延長L=520m、幅員W=6.5(12.0)m、舗装工表層(道路・路肩部)A=4,430㎡(歩道部)A=876㎡、道路土工、排水構造物工等一式		
着工時期		令和5年3月29日		
完成時期		令和6年3月29日		
契約金額(円)		138,820,000		
		うち消費税額	12,620,000	
契約変更①の理由				
契約変更②の理由				
随意契約の理由				

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和5年4月14日

工事・委託 場所	潟上市飯田川下虻川字新潟 端地内ほか	工事・委託 名称	橋梁補修工事(豊川大 橋ほか3橋)	工事・委託 種別	一般土木 工事	工事・委託 概要 (当初)	断面修復工及び塗装工	契約年月日 着工時期	R4.9.13 R4.9.13	入札契 約方式	指名競争入札
								完成時期	R5.3.29		

整理 番号	業者選定経緯							入札結果等					
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況 (指名理由)		入 札 参 加 資 格 の 有 無	確 認 ・ 指 名 通 知 の 有 無	入 札 参 加	入札(見積徴取)年月日		令和4年9月9日			
	商号及び名称	所在地	一般土木工事C級に登 録のある市内業者					予定価格	円	a	4,598,000	うち消費税	円
					入札書比較価格	円	a-b	4,180,000	請負決定額(落札価格×1.10)	円	4,400,000		
低入札調査基準価格(消費税抜き)					円			最低制限価格(消費税抜き)	円				
						初入札(随契見積)		再入札		低入札価格 調査対象者			
						入札金額 (消費税抜き) 円		概要		入札金額 (消費税抜き) 円		概要	
1	有限会社共友建設	秋田県潟上市天王字天塩1016-3	○		○	○	○	4,000,000	落札				
2	有限会社杉淵鉄工建設	秋田県潟上市天王字天王89番地	○		○	○	○	4,180,000					
3	有限会社センケン	秋田県潟上市飯田川下虻川字街道下一本木48番地1	○		○	○	○		辞退				
4	株式会社田仲建設	秋田県潟上市昭和大久保字北野大崎道添200番地5	○		○	○	○		辞退				
5	有限会社渡辺商事	秋田県潟上市昭和乱橋字開上開田109番地	○		○	○	○		辞退				
6													
7													
8													
9													
10													
11													

項目	契約内容等						
	契約区分	当初契約		契約変更①		契約変更②	
	公表日	令和4年10月14日		公表日	令和5年4月14日		公表日
契約締結年月日		令和4年9月13日			令和5年3月10日		
契約の相手方の名称		有限会社共友建設			同左		
契約の相手方の住所		秋田県潟上市天王字天塩1016-3			同左		
工事・委託の場所		潟上市飯田川下虻川字新潟端地内ほか			同左		
工事・委託の名称		橋梁補修工事(豊川大橋ほか3橋)			同左		
工事・委託の種別		一般土木工事			同左		
工事・委託の概要		断面修復工及び塗装工			同左		
着工時期		令和4年9月13日					
完成時期		令和5年3月29日			令和5年3月29日		
契約金額(円)		4,400,000			5,694,700		
うち消費税額		400,000			517,700		
契約変更①の理由		現地精査による断面修復工の増(中道橋、飯塚浜橋)等による					
契約変更②の理由							
随意契約の理由							

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和5年4月14日

工事・委託 場所	潟上市飯田川飯塚字水神端 地内	工事・委託 名称	新道上地区側溝改良 工事	工事・委託 種別	一般土木 工事	工事・委託 概要 (当初)	落蓋式U型側溝300A:L=68m、 表層A=234 m <sup>2</sup>	契約年月日 着工時期	R4.12.9	入札契 約方式	条件付き一般競 争入札
								完成時期	R5.3.29		

整理 番号	業者選定経緯						入札結果等							
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況 (指名理由)		入 札 参 加 資 格 の 有 無	確 認 ・ 指 名 通 知 の 有 無	入札(見積徴取)年月日		令和4年12月6日					
	商号及び名称	所在地	一般土木工事A級、B 級、C級またはその他 (経審あり)に登録のある 市内または準市内業者						予定価格	円	a	6,358,000		
									うち消費税	円	b	578,000		
入札書比較価格									円	a-b	5,780,000			
						請負決定額(落札価格×1.10)	円	6,325,000						
						低入札調査基準価格(消費税抜き)	円							
						最低制限価格(消費税抜き)	円	5,067,000						
						入 札 参 加	初入札(随契見積)		再入札		低入札価格 調査対象者			
							入札・見積金額 (消費税抜き) 円	摘要	入札金額 (消費税抜き) 円	摘要				
1	株式会社瀬下土建	秋田県潟上市天王大崎字野沢181番地	○			○	○	5,750,000	落札					
2	有限会社伊藤建設	秋田県潟上市天王字蒲沼123番地7					○	5,750,000	くじ					
3	マルト建設株式会社	秋田県潟上市飯田川飯塚字塚ノ越50番地の1					○	5,780,000						
4	株式会社伊藤特殊工事	秋田県潟上市天王字上出戸20-4						-	辞退					
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														

契約内容等								
項目	契約区分	当初契約		契約変更①		契約変更②		
		公表日	令和5年1月17日	公表日	令和5年4月14日	公表日		
契約締結年月日			令和4年12月9日		令和5年3月17日			
契約の相手方の名称			株式会社瀬下土建		同左			
契約の相手方の住所			秋田県潟上市天王大崎字野沢181番地		同左			
工事・委託の場所			潟上市飯田川飯塚字水神端 地内		同左			
工事・委託の名称			新道上地区側溝改良工事		同左			
工事・委託の種別			一般土木工事		同左			
工事・委託の概要			落蓋式U型側溝300A:L=68m、表層A =234 m <sup>2</sup>		同左			
着工時期			令和4年12月9日					
完成時期			令和5年3月29日		令和5年3月29日			
契約金額(円)			6,325,000		6,488,900			
うち消費税額			575,000		589,900			
契約変更①の理由			現場精査による排水構造物の数量変更等による					
契約変更②の理由								
随意契約の理由								