

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和6年5月29日

工事・委託 場所	潟上市大字飯田川飯塚の一 部	工事・委託 名称	地籍調査測量業務委 託	工事・委託 種別	測量業務	工事・委託 概要 (当初)	飯田川地区 0.36km ²	契約年月日 着工時期 完成時期	R6.4.26 R6.4.26 R7.3.31	入札契 約方式	指名競争入札
-------------	-------------------	-------------	----------------	-------------	------	---------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------------	------------	--------

整理 番号	業 者 選 定 経 緯							入 札 結 果 等								
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者			入札参加要件充足状況 (指名理由)		入 札 参 加 資 格 の 有 無	確 認 ・ 指 名 通 知 の 有 無	入札(見積徴取)年月日			令和6年4月24日					
	商号及び名称	所在地	秋田管内に主たる営業 所	○						予定価格	円	a	18,179,700			
										うち消費税	円	b	1,652,700			
										入札書比較価格	円	a-b	16,527,000			
										請負決定額(落札価格×1.10)	円	16,500,000				
										低入札調査基準価格(消費税抜き)	円					
										最低制限価格(消費税抜き)	円					
										入 札 参 加	初入札(随契見積)		再 入 札		低入札価格 調査対象者	
											入札・見積金額 (消費税抜き) 円	摘要	入札金額 (消費税抜き) 円	摘要		
1	合資会社秋田用地設計事務所	秋田県潟上市天王字上江川47番地782	○						○	○	○	15,000,000	落札			
2	小川測量設計株式会社	秋田県秋田市牛島西三丁目14番14号	○				○	○	○	16,200,000						
3	興建エンジニアリング株式会社	秋田県秋田市新屋比内町8番45号	○				○	○	○	15,500,000						
4	株式会社測地コンサルタント	秋田県秋田市山王臨海町4番36号	○				○	○	○	16,000,000						
5	株式会社矢留測量設計	秋田県秋田市山王中園町10番46号	○				○	○	○	15,900,000						
6																
7																
8																
9																
10																
11																

契 約 内 容 等				
項目	契約区分	当初契約		契約変更②
	公表日	令和6年5月29日		公表日
完 成 時 期		令和7年3月31日		
契 約 金 額 (円)		16,500,000		
うち消費税額		1,500,000		
契約変更①の理由				
契約変更②の理由				
随意契約の理由				

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和6年5月29日

工事・委託場所	潟上市昭和大久保字北野蓮沼前山～潟上市天王大崎字野沢	工事・委託名称	武利子澤白洲野樹園地1号線ほか2路線改良工事(1工区)	工事・委託種別	一般土木工事	工事・委託概要(当初)	施工延長L=840m 道路土工、排水構造物工、舗装工ほか	契約年月日	R6.4.26	入札契約方式	条件付き一般競争入札
								着工時期	R6.4.26		
								完成時期	R7.3.28		

整理 番号	業 者 選 定 経 緯							入 札 結 果 等						
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況 (指名理由)		入 札 参 加 資 格 の 有 無	確 認 ・ 指 名 通 知 の 有 無	入札(見積徴取)年月日			令和6年4月25日				
	商号及び名称	所在地	潟上市内に主たる営業 所又は従たる営業所 一般土木工事A級	予定価格 円			a		90,860,000					
				うち消費税 円			b		8,260,000					
				入札書比較価格 円			a-b		82,600,000					
				請負決定額(落札価格×1.10)			円		88,990,000					
				低入札調査基準価格(消費税抜き)			円							
				最低制限価格(消費税抜き)			円		73,934,000					
	入 札 参 加	初入札(随契見積)		再 入 札			低入札価格 調査対象者							
		入札・見積金額 (消費税抜き) 円		摘要					入札金額 (消費税抜き) 円		摘要			
	1	株式会社菅与組	秋田県潟上市昭和乱橋字下畑50番地	○				○	○	80,900,000	落札			
	2	むつみ造園土木株式会社潟上本店	秋田県潟上市天王字棒沼台306						○	81,000,000				
3	マルト建設株式会社	秋田県潟上市飯田川飯塚字塚ノ越50番地の1				○	81,440,000							
4	ユナイテッド計画株式会社潟上営業所	秋田県潟上市昭和豊川槻木字槻13番地の1				○	81,500,000							
5	秋田瀝青建設株式会社	秋田県潟上市飯田川下蛇川字上谷地161番地				○	81,800,000							
6														
7														
8														
9														
10														
11														

契 約 内 容 等				
項目	契約区分	当初契約		契約変更①
		公表日	令和6年5月29日	公表日
完 成 時 期			令和7年3月28日	
契 約 金 額 (円)			88,990,000	
	うち消費税額		8,090,000	
契約変更①の理由				
契約変更②の理由				
随意契約の理由				

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和6年5月29日

工事・委託場所	潟上市昭和大久保字北野蓮沼前山～潟上市天王大崎字野沢	工事・委託名称	武利子澤白洲野樹園地1号線ほか2路線改良工事(2工区)	工事・委託種別	一般土木工事	工事・委託概要(当初)	施工延長L=272m 道路土工、排水構造物工、舗装工ほか	契約年月日	R6.4.26	入札契約方式	条件付き一般競争入札
								着工時期	R6.4.26		
								完成時期	R7.3.28		

整理 番号	業 者 選 定 経 緯							入 札 結 果 等						
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者			入札参加要件充足状況 (指名理由)		入 札 参 加 資 格 の 有 無	確 認 ・ 指 名 通 知 の 有 無	入札(見積徴取)年月日			令和6年4月25日			
	商号及び名称	所在地	潟上市内に主たる営業 所又は従たる営業所 一般土木工事A級	予定価格	円			a	74,096,000					
				うち消費税	円			b	6,736,000					
				入札書比較価格	円			a-b	67,360,000					
				請負決定額(落札価格×1.10)	円			72,600,000						
				低入札調査基準価格(消費税抜き)	円									
				最低制限価格(消費税抜き)	円			60,967,000						
				入 札 参 加	初入札(随契見積)			再 入 札		低入札価格 調査対象者				
				入札・見積金額 (消費税抜き) 円	摘要			入札金額 (消費税抜き) 円	摘要					
	1	秋田瀝青建設株式会社	秋田県潟上市飯田川下蛇川字上谷地161番地	○						○	○	66,000,000	落札	
2	むつみ造園土木株式会社潟上本店	秋田県潟上市天王字棒沼台306						○	66,100,000					
3	マルト建設株式会社	秋田県潟上市飯田川飯塚字塚ノ越50番地の1						○	66,500,000					
4	株式会社菅与組	秋田県潟上市昭和乱橋字下畑50番地						○	66,800,000					
5	ユナイテッド計画株式会社潟上営業所	秋田県潟上市昭和豊川槻木字槻13番地の1						○	67,000,000					
6														
7														
8														
9														
10														
11														

契 約 内 容 等				
項目	契約区分	当初契約		契約変更②
		公表日	令和6年5月29日	公表日
完 成 時 期			令和7年3月28日	
契 約 金 額 (円)			72,600,000	
	うち消費税額		6,600,000	
契約変更①の理由				
契約変更②の理由				
随意契約の理由				

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和6年5月29日

工事・委託 場所	潟上市昭和豊川竜毛字山の 下1-1(レストラン花の大地)	工事・委託 名称	レストラン花の大地厨 房エアコン更新工事	工事・委託 種別	給排水暖 冷房衛生 設備工事	工事・委託 概要 (当初)	厨房エアコン改修工事一式	契約年月日 着工時期 完成時期	R6.5.8 R6.5.8 R6.8.30	入札契 約方式	指名競争入札
-------------	---------------------------------	-------------	-------------------------	-------------	----------------------	---------------------	--------------	-----------------------	-----------------------------	------------	--------

整理 番号	業 者 選 定 経 緯							入 札 結 果 等						
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況 (指名理由)		入 札 参 加 資 格 の 有 無	確 認 ・ 指 名 通 知 の 有 無	入札(見積徴取)年月日			令和6年4月25日				
	商号及び名称	所在地	潟上市内に主たる営業 所又は従たる営業所	予定価格			円	a	4,796,000					
				うち消費税			円	b	436,000					
				入札書比較価格			円	a-b	4,360,000					
				請負決定額(落札価格×1.10)			円	4,257,000						
				低入札調査基準価格(消費税抜き)			円							
				最低制限価格(消費税抜き)			円							
	入 札 参 加	初入札(随契見積)		再 入 札			低入札価格 調査対象者							
		入札・見積金額 (消費税抜き) 円		摘要	入札金額 (消費税抜き) 円		摘要							
	1	株式会社越後設備工業	秋田県潟上市天王字二田73番地10	○			○	○	○	3,870,000	落札			
2	佐藤設備	秋田県潟上市昭和大久保字北野海老瀬沼端131番地2	○				○	○	-	辞退				
3	株式会社深沢電装昭和営業所	秋田県潟上市昭和豊川竜毛字坂ノ下13-14	○				○	○	○	4,099,000				
4	有限会社三浦ポンプセンター	秋田県潟上市天王字上江川47番地924	○				○	○	○	4,140,000				
5	YOU電化サービス株式会社	秋田県潟上市昭和大久保字後谷地11番地6	○				○	○	○	3,945,000				
6														
7														
8														
9														
10														
11														

契 約 内 容 等				
項目	契約区分	当初契約		契約変更②
		公表日	令和6年5月29日	公表日
完 成 時 期			令和6年8月30日	
契 約 金 額 (円)			4,257,000	
	うち消費税額		387,000	
契約変更①の理由				
契約変更②の理由				
随意契約の理由				

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和6年5月29日

工事・委託場所	潟上市天王字児玉82番地	工事・委託名称	てんのう児童クラブ空調設備改修工事	工事・委託種別	給排水暖冷房衛生設備工事	工事・委託概要(当初)	エアコン更新工事一式	契約年月日	R6.5.8	入札契約方式	指名競争入札
								着工時期	R6.5.8		
								完成時期	R6.9.30		

整理 番号	業 者 選 定 経 緯							入 札 結 果 等							
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者				入札参加要件充足状況 (指名理由)			入 札 参 加 資 格 の 有 無	確 認 ・ 指 名 通 知 の 有 無	入札(見積徴取)年月日				令和6年4月25日	
	商号及び名称	所在地	潟上市内に主たる営業 所又は従たる営業所							予定価格	円	a	4,136,000		
										うち消費税	円	b	376,000		
										入札書比較価格	円	a-b	3,760,000		
										請負決定額(落札価格×1.10)	円	3,630,000			
										低入札調査基準価格(消費税抜き)	円				
										最低制限価格(消費税抜き)	円				
										入 札 参 加	初入札(随契見積)		再 入 札		低入札価格 調査対象者
										入札・見積金額 (消費税抜き) 円		摘要	入札金額 (消費税抜き) 円	摘要	
1	羽後設備株式会社潟上営業所	秋田県潟上市天王字上江川47番地1282	○				○			○	○	3,300,000	落札		
2	有限会社クドウ工務所	秋田県潟上市天王字二田99番地	○				○	○		-	辞退				
3	総合施設株式会社天王営業所	秋田県潟上市天王字上北野71-11	○				○	○	○	3,570,000					
4	有限会社三浦ポンプセンター	秋田県潟上市天王字上江川47番地924	○				○	○	○	3,650,000					
5	山二施工工業株式会社潟上営業所	秋田県潟上市天王字棒沼台302-1	○				○	○	○	3,600,000					
6															
7															
8															
9															
10															
11															

契 約 内 容 等				
項目	契約区分	当初契約		契約変更②
		公表日	令和6年5月29日	公表日
完 成 時 期			令和6年9月30日	
契 約 金 額 (円)			3,630,000	
	うち消費税額		330,000	
契約変更①の理由				
契約変更②の理由				
随意契約の理由				

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和6年5月29日

工事・委託 場所	潟上市天王字蒲沼 地内	工事・委託 名称	鞍掛沼公園屋外看板 改修工事	工事・委託 種別	とび・土工・ コンクリート 工事	工事・委託 概要 (当初)	屋外看板の改修工事一式	契約年月日	R6.5.8	入札契 約方式	指名競争入札
								着工時期	R6.5.8		
								完成時期	R6.9.6		

整理 番号	業 者 選 定 経 緯							入 札 結 果 等						
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況 (指名理由)				入 札 参 加 資 格 の 有 無	確 認 ・ 指 名 通 知 の 有 無	入札(見積徴取)年月日			令和6年4月25日		
									予定価格			円		
	商号及び名称	所在地	市内業者(天王地区)						うち消費税			円		
									入札書比較価格			円		
									請負決定額(落札価格×1.10)			円		
									低入札調査基準価格(消費税抜き)			円		
									最低制限価格(消費税抜き)			円		
	入 札 参 加	初入札(随契見積)		再 入 札		低入札価格 調査対象者								
		入札・見積金額 (消費税抜き) 円	摘要	入札金額 (消費税抜き) 円	摘要									
1	有限会社杉淵鉄工建設	秋田県潟上市天王字天王89番地	○						○	○	○	3,284,600		
2	株式会社大雄建設	秋田県潟上市天王字上江川51番地の16	○				○	○		-	辞退			
3	東北産業株式会社	秋田県潟上市天王字江川27番地の1	○				○	○	○	3,080,000	落札			
4	むつみ建設株式会社	秋田県潟上市天王字北野256番地	○				○	○	○	3,110,000				
5	株式会社村山組	秋田県潟上市天王字御休下6番地	○				○	○	○	3,200,000				
6														
7														
8														
9														
10														
11														

契 約 内 容 等				
項目	契約区分	当初契約		契約変更②
		公表日	令和6年5月29日	公表日
完 成 時 期			令和 6 年 9 月 6 日	
契 約 金 額 (円)			3,388,000	
	うち消費税額		308,000	
契約変更①の理由				
契約変更②の理由				
随意契約の理由				

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和6年5月29日

工事・委託 場所	潟上市昭和久保字元木山 根 地内	工事・委託 名称	元木山公園陸上競技 場改修工事	工事・委託 種別	舗装工事	工事・委託 概要 (当初)	クレイ舗装工7,950㎡ 標識タイル 設置553箇所 雨水排水設備工 (暗渠排水)1,805m ほか	契約年月日 着工時期 完成時期	R6.3.1 R6.3.1 R6.7.31	入札契 約方式	条件付き一般競 争入札
-------------	---------------------	-------------	--------------------	-------------	------	---------------------	--	-----------------------	-----------------------------	------------	----------------

整理 番号	業 者 選 定 経 緯							入 札 結 果 等					
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況 (指名理由)		入 札 参 加 資 格 の 有 無	確 認 ・ 指 名 通 知 の 有 無	入札(見積徴取)年月日			令和6年2月27日			
	商号及び名称	所在地	秋田管内に主たる営業 所又は従たる営業所 陸上競技場改修工事 施工実績(トラック及び フィールドの改修を含 むもので、契約金額50 0万円以上のものに限 る)	予定価格			円	a	88,286,000				
				うち消費税			円	b	8,026,000				
				入札書比較価格			円	a-b	80,260,000				
				請負決定額(落札価格×1.10)			円		80,406,700				
				低入札調査基準価格(消費税抜き)			円						
				最低制限価格(消費税抜き)			円		71,658,000				
				入 札 参 加			初入札(随契見積)		再 入 札		低入札価格 調査対象者		
							入札・見積金額 (消費税抜き) 円		摘要	入札金額 (消費税抜き) 円		摘要	
1	株式会社加藤組	秋田県男鹿市脇本脇本字向山18番地の6	○			○	○	73,097,000	落札				
2	株式会社菅与組	秋田県潟上市昭和乱橋字下畑50番地					○	73,500,000					
3	日本フィールドシステム株式会社東北支店秋田営業所	秋田県秋田市川尻みよし町1-46					○	78,980,000					
4	むつみ造園土木株式会社潟上本店	秋田県潟上市天王字棒沼台306					○	79,000,000					
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													

契 約 内 容 等				
項目	契約区分	当初契約		契約変更②
		公表日	令和6年5月29日	公表日
完 成 時 期			令和6年7月31日	
契 約 金 額 (円)			80,406,700	
	うち消費税額		7,309,700	
契約変更①の理由				
契約変更②の理由				
随意契約の理由				

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和6年5月29日

工事・委託 場所	潟上市内一円	工事・委託 名称	区画線設置工事	工事・委託 種別	路面標示 工事	工事・委託 概要 (当初)	溶融式区画線(ゼブラ45cm)L=50m、ペイント式区画線(実線15cm)L=25,000m ほか	契約年月日 着工時期 完成時期	R6.2.28 R6.2.28 R6.6.28	入札契 約方式	条件付き一般競 争入札
-------------	--------	-------------	---------	-------------	------------	---------------------	---	-----------------------	-------------------------------	------------	----------------

整理 番号	業 者 選 定 経 緯								入 札 結 果 等					
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者			入札参加要件充足状況 (指名理由)		入 札 参 加 資 格 の 有 無	確 認 ・ 指 名 通 知 の 有 無	入札(見積徴取)年月日			令和6年2月22日			
	商号及び名称	所在地	市内、準市内又は秋田 管内に主たる営業所	予定価格				円	a	10,978,000				
				うち消費税				円	b	998,000				
				入札書比較価格				円	a-b	9,980,000				
				請負決定額(落札価格×1.10)				円	9,509,500					
				低入札調査基準価格(消費税抜き)				円						
				最低制限価格(消費税抜き)				円	8,645,000					
				初入札(随契見積)				再 入 札		低入札価格 調査対象者				
				入札・見積金額 (消費税抜き) 円				摘要	入札金額 (消費税抜き) 円			摘要		
	1	株式会社秋田デイックライト	秋田県秋田市飯島字穀丁大谷地1番地19	○				○	8,645,000	落札				
	2	秋田ライン興業株式会社	秋田県秋田市外旭川字田中6番地の2					○	8,892,000					
3	株式会社三亀産業潟上支店	秋田県潟上市天王字長沼112番地					○	8,893,000						
4	平野塗装工業株式会社潟上営業所	秋田県潟上市飯田川下蛇川字城ノ後108-1					○	8,894,000						
5	株式会社黒澤塗装工業	秋田県秋田市中通三丁目3番21号					○	9,480,000						
6	有限会社アタベック	秋田県秋田市仁井田本町三丁目14番2号					○	9,480,000						
7	三建塗装株式会社	秋田県秋田市外旭川字田中6番地					○	9,490,000						
8	有限会社秋田中央ライン	秋田県秋田市新屋北浜町3番10号					○	9,500,000						
9														
10														
11														

契 約 内 容 等				
項目	契約区分	当初契約		契約変更①
		公表日	令和6年5月29日	公表日
完 成 時 期			令和6年6月28日	
契 約 金 額 (円)			9,509,500	
	うち消費税額		864,500	
契約変更①の理由				
契約変更②の理由				
随意契約の理由				

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和6年5月29日

工事・委託 場所	潟上市天王 地内	工事・委託 名称	舗装穴埋工事(その1)	工事・委託 種別	舗装工事	工事・委託 概要 (当初)	パッチング、クラック処理等 天王 地区(湖岸・二田)	契約年月日 着工時期	R6.2.20	入札契 約方式	指名競争入札
								完成時期	R6.2.20 R6.6.28		

整理 番号	業 者 選 定 経 緯							入 札 結 果 等						
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況 (指名理由)		入 札 参 加 資 格 の 有 無	確 認 ・ 指 名 通 知 の 有 無	入札(見積徴取)年月日			令和6年2月15日				
							予定価格 円			a 3,597,000				
	商号及び名称		所在地				市内業者(天王地区)		うち消費税 円			b 327,000		
									入札書比較価格 円			a-b 3,270,000		
									請負決定額(落札価格×1.10) 円			3,300,000		
									低入札調査基準価格(消費税抜き) 円					
	最低制限価格(消費税抜き) 円													
	初入札(随契見積)			再 入 札			低入札価格 調査対象者							
	入札・見積金額 (消費税抜き) 円		摘要	入札金額 (消費税抜き) 円						摘要				
1	有限会社京谷土建	秋田県潟上市天王字江川18番地2	○						○	○	○	3,170,000		
2	有限会社共友建設	秋田県潟上市天王字天塩1016-3	○				○	○	○	3,220,000				
3	有限会社杉淵鉄工建設	秋田県潟上市天王字天王89番地	○				○	○	○	3,270,000				
4	有限会社大和工業	秋田県潟上市天王字二田94番地3	○				○	○	○	3,000,000	落札			
5	有限会社安田産業	秋田県潟上市天王字羽立北野1番地80	○				○	○		-	辞退			
6														
7														
8														
9														
10														
11														

契 約 内 容 等			
項目	契約区分	当初契約	契約変更①
		公表日 令和6年5月29日	公表日
完 成 時 期		令和6年6月28日	
契 約 金 額 (円)		3,300,000	
	うち消費税額	300,000	
契約変更①の理由			
契約変更②の理由			
随意契約の理由			

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和6年5月29日

工事・委託 場所	潟上市昭和・飯田川 地内	工事・委託 名称	舗装穴埋工事(その3)	工事・委託 種別	舗装工事	工事・委託 概要 (当初)	パッチング、クラック処理等 昭和・ 飯田川地区	契約年月日 着工時期 完成時期	R6.2.20 R6.2.20 R6.6.28	入札契 約方式	指名競争入札
-------------	--------------	-------------	-------------	-------------	------	---------------------	----------------------------	-----------------------	-------------------------------	------------	--------

整理 番号	業 者 選 定 経 緯								入 札 結 果 等					
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者				入札参加要件充足状況 (指名理由)				入札(見積徴取)年月日			令和6年2月15日		
	商号及び名称	所在地	市内・準市内業者(昭和・飯田川地区)「	入 札 参 加 資 格 の 有 無	確 認 ・ 指 名 通 知 の 有 無	予定価格	円	a	4,620,000					
						うち消費税	円	b	420,000					
						入札書比較価格	円	a-b	4,200,000					
						請負決定額(落札価格×1.10)	円	4,323,000						
						低入札調査基準価格(消費税抜き)	円							
						最低制限価格(消費税抜き)	円							
	入 札 参 加	初入札(随契見積)		再 入 札		低入札価格 調査対象者								
		入札・見積金額 (消費税抜き) 円	摘要	入札金額 (消費税抜き) 円	摘要									
1	有限会社菅原建設基礎	秋田県潟上市昭和太田保字新開堰の外8番地	○	○	○	4,160,000	落札							
2	有限会社センケン	秋田県潟上市飯田川下蛇川字街道下一本木48番地1	○	○	○	4,200,000								
3	有限会社東明建設昭和出張所	秋田県潟上市昭和太田保字小川中道56番地	○	○	○	3,930,000								
4	ユナイテッド計画株式会社潟上営業所	秋田県潟上市昭和豊川槻木字槻13番地の1	○	○	○	4,130,000								
5	有限会社渡辺商事	秋田県潟上市昭和乱橋字開上関田109番地	○	○	○	4,060,000								
6														
7														
8														
9														
10														
11														

契 約 内 容 等				
項目	契約区分	当初契約		契約変更①
		公表日	令和6年5月29日	公表日 令和6年5月29日
完 成 時 期			令和6年6月28日	令和6年6月28日
契 約 金 額 (円)			4,323,000	4,805,900
	うち消費税額		393,000	436,900
契約変更①の理由	現地調査の結果によるパッチング施工数量等の変更			
契約変更②の理由				
随意契約の理由				

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和6年5月29日

工事・委託 場所	潟上市昭和久保字元木山 根 地内	工事・委託 名称	元木山公園歩車道改 修工事	工事・委託 種別	舗装工事	工事・委託 概要 (当初)	車道部 舗装補修A=350㎡、歩道 部 路面タイル除去及び舗装補修 A=360㎡、水場周辺側溝補修L =6.4m	契約年月日 着工時期 完成時期	R6.3.15 R6.3.15 R6.7.31	入札契 約方式	条件付き一般競 争入札
-------------	---------------------	-------------	------------------	-------------	------	---------------------	---	-----------------------	-------------------------------	------------	----------------

整理 番号	業 者 選 定 経 緯							入 札 結 果 等							
	入札参加申込 (指名・随契見積徴取) 業者		入札参加要件充足状況 (指名理由)		入 札 参 加 資 格 の 有 無	確 認 ・ 指 名 通 知 の 有 無	入札(見積徴取)年月日			令和6年3月12日					
	商号及び名称	所在地	市内、準市内又は秋田 管内に主たる営業所 都市公園内における舗 装補修工事の完成実績	予定価格			円	a	7,040,000						
				うち消費税			円	b	640,000						
				入札書比較価格			円	a-b	6,400,000						
				請負決定額(落札価格×1.10)			円	6,589,000							
				低入札調査基準価格(消費税抜き)			円								
				最低制限価格(消費税抜き)			円	5,608,000							
	入 札 参 加	初入札(随契見積)		再 入 札			低入札価格 調査対象者								
		入札・見積金額 (消費税抜き) 円		摘要			入札金額 (消費税抜き) 円		摘要						
	1	共和建設株式会社	秋田県潟上市天王字コアツコ134番地の8	○						○	5,990,000	落札			
	2	むつみ造園土木株式会社潟上本店	秋田県潟上市天王字棒沼台306							○	6,300,000				
3	秋田瀝青建設株式会社	秋田県潟上市飯田川下虻川字上谷地161番地					○	6,300,000							
4	株式会社大雄建設	秋田県潟上市天王字上江川51番地の16						-	辞退						
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															

契 約 内 容 等				
項目	契約区分	当初契約		契約変更①
		公表日	令和6年5月29日	公表日
完 成 時 期			令和 6 年 7 月 31 日	
契 約 金 額 (円)			6,589,000	
	うち消費税額		599,000	
契約変更①の理由				
契約変更②の理由				
随意契約の理由				

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和6年5月29日

工事・委託 場所	潟上市昭和大久保字元木山 根 地内	工事・委託 名称	元木山公園シンボル広 場改修工事	工事・委託 種別	造園工事	工事・委託 概要 (当初)	階段手すり設置、インターロッキン グ撤去及び野芝張り、転落防止柵 撤去及び新設ほか	契約年月日 着工時期 完成時期	R6.3.15 R6.3.15 R6.7.31	入札契 約方式	指名競争入札
-------------	----------------------	-------------	---------------------	-------------	------	---------------------	---	-----------------------	-------------------------------	------------	--------

整理 番号	業 者 選 定 経 緯								入 札 結 果 等						
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者 商号及び名称		所在地		入札参加要件充足状況 (指名理由) 市内、準市内又は秋田 管内に主たる営業所		入 札 参 加 資 格 の 有 無	確 認 ・ 指 名 通 知 の 有 無	入札(見積徴取)年月日			令和6年3月12日			
									予定価格		円	a	4,917,000		
									うち消費税		円	b	447,000		
									入札書比較価格		円	a-b	4,470,000		
									請負決定額(落札価格×1.10)		円	4,840,000			
									低入札調査基準価格(消費税抜き)		円				
									最低制限価格(消費税抜き)		円				
	入 札 参 加	初入札(随契見積)		再 入 札		低入札価格 調査対象者									
		入札・見積金額 (消費税抜き) 円		摘要	入札金額 (消費税抜き) 円			摘要							
	1	株式会社伊藤特殊工事	秋田県潟上市天王字上出戸20番地4	○				○	○		-	辞退			
	2	株式会社寒風	秋田県男鹿市脇本脇本字前野1番地1	○				○	○		-	辞退			
3	株式会社菅与組	秋田県潟上市昭和乱橋字下畑50番地	○				○	○		-	辞退				
4	有限会社東明建設昭和出張所	秋田県潟上市昭和大久保字小川中道56番地	○				○	○	○	4,420,000					
5	むつみ造園土木株式会社潟上本店	秋田県潟上市天王字棒沼台306	○				○	○	○	4,400,000	落札				
6															
7															
8															
9															
10															
11															

契 約 内 容 等				
項目	契約区分	当初契約		契約変更①
		公表日	令和6年5月29日	公表日
完 成 時 期			令和 6 年 7 月 31 日	
契 約 金 額 (円)			4,840,000	
	うち消費税額		440,000	
契約変更①の理由				
契約変更②の理由				
随意契約の理由				

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和6年5月29日

工事・委託 場所	潟上市天王 地内	工事・委託 名称	舗装穴埋工事(その2)	工事・委託 種別	舗装工事	工事・委託 概要 (当初)	パッチング、クラック処理等 天王 地区(出戸・追分)	契約年月日 着工時期 完成時期	R6.3.15 R6.3.15 R6.6.28	入札契 約方式	指名競争入札
-------------	----------	-------------	-------------	-------------	------	---------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	------------	--------

整理 番号	業 者 選 定 経 緯								入 札 結 果 等							
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況 (指名理由)		入 札 参 加 資 格 の 有 無	確 認 ・ 指 名 通 知 の 有 無	入札(見積徴取)年月日		令和6年3月12日							
							予定価格		円		a		3,597,000			
	商号及び名称		所在地				市内業者(天王地区)		うち消費税		円		b		327,000	
									入札書比較価格		円		a-b		3,270,000	
	請負決定額(落札価格×1.10)		円				3,487,000									
			低入札調査基準価格(消費税抜き)				円									
			最低制限価格(消費税抜き)				円									
			初入札(随契見積)						再 入 札							
	入札・見積金額 (消費税抜き) 円		摘要				入札金額 (消費税抜き) 円		摘要		低入札価格 調査対象者					
	1	有限会社京谷土建	秋田県潟上市天王字江川18番地2	○						○	○	-	辞退			
	2	有限会社共友建設	秋田県潟上市天王字天塩1016-3	○				○	○	3,225,000						
3	共和建設株式会社	秋田県潟上市天王字コアツコ134番地の8	○				○	○	3,170,000	落札						
4	有限会社杉淵鉄工建設	秋田県潟上市天王字天王89番地	○				○	○	3,270,000							
5	株式会社村山組	秋田県潟上市天王字御休下6番地	○				○	○	3,270,000							
6																
7																
8																
9																
10																
11																

契 約 内 容 等				
項目	契約区分	当初契約		契約変更①
		公表日	令和6年5月29日	公表日
完 成 時 期			令和6年6月28日	
契 約 金 額 (円)			3,487,000	
	うち消費税額		317,000	
契約変更①の理由				
契約変更②の理由				
随意契約の理由				

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和6年5月29日

工事・委託 場所	潟上市天王字細谷長根 地 内	工事・委託 名称	二田追分線改良工事	工事・委託 種別	一般土木 工事	工事・委託 概要 (当初)	施工延長L=170m 道路土工、排 水構造物工、舗装工ほか	契約年月日 着工時期 完成時期	R6.3.26 R6.3.26 R6.9.20	入札契 約方式	条件付き一般競 争入札
-------------	-------------------	-------------	-----------	-------------	------------	---------------------	----------------------------------	-----------------------	-------------------------------	------------	----------------

整理 番号	業 者 選 定 経 緯								入 札 結 果 等					
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者				入札参加要件充足状況 (指名理由)		入 札 参 加 資 格 の 有 無	確 認 ・ 指 名 通 知 の 有 無	入札(見積徴取)年月日			令和6年3月21日		
	商号及び名称	所在地	潟上市内に主たる営業 所又は従たる営業所 一般土木工事A級	予定価格		円			a	52,426,000				
				うち消費税		円			b	4,766,000				
				入札書比較価格		円			a-b	47,660,000				
				請負決定額(落札価格×1.10)		円				51,150,000				
				低入札調査基準価格(消費税抜き)		円								
				最低制限価格(消費税抜き)		円				42,319,000				
				初入札(随契見積)		再 入 札			低入札価格 調査対象者					
				入札・見積金額 (消費税抜き) 円	摘要	入札金額 (消費税抜き) 円					摘要			
1	むつみ造園土木株式会社潟上本店	秋田県潟上市天王字棒沼台306	○				○	○	46,500,000	落札				
2	株式会社菅与組	秋田県潟上市昭和乱橋字下畑50番地						○	47,000,000					
3	秋田瀝青建設株式会社	秋田県潟上市飯田川下虻川字上谷地161番地							-	辞退				
4	マルト建設株式会社	秋田県潟上市飯田川飯塚字塚ノ越50番地の1							-	辞退				
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														

契 約 内 容 等				
項目	契約区分	当初契約		契約変更①
		公表日	令和6年5月29日	公表日
完 成 時 期			令和 6 年 9 月 20 日	
契 約 金 額 (円)			51,150,000	
	うち消費税額		4,650,000	
契約変更①の理由				
契約変更②の理由				
随意契約の理由				

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和6年5月29日

工事・委託 場所	潟上市天王字上北野 地内	工事・委託 名称	上北野線改良工事	工事・委託 種別	一般土木 工事	工事・委託 概要 (当初)	施工延長L＝317.7m 排水構造物 工、舗装工ほか	契約年月日 着工時期 完成時期	R6.3.26 R6.3.26 R6.9.20	入札契 約方式	条件付き一般競 争入札
-------------	--------------	-------------	----------	-------------	------------	---------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	------------	----------------

整理 番号	業 者 選 定 経 緯							入 札 結 果 等								
	入札参加申込 (指名・随契見積徴取) 業者		入札参加要件充足状況 (指名理由)		入 札 参 加 資 格 の 有 無	確 認 ・ 指 名 通 知 の 有 無	入札 (見積徴取) 年月日			令和 6 年 3 月 21 日						
	商号及び名称	所在地	潟上市内に主たる営業 所 一般土木工事B級	予定価格 円			a		21,560,000							
				うち消費税 円			b		1,960,000							
				入札書比較価格 円			a-b		19,600,000							
				請負決定額 (落札価格×1.10)			円		21,065,000							
				低入札調査基準価格 (消費税抜き)			円									
				最低制限価格 (消費税抜き)			円		17,182,000							
				初入札 (随契見積)			再 入 札		低入札価格 調査対象者							
	入札・見積金額 (消費税抜き) 円		摘 要	入札金額 (消費税抜き) 円			摘 要									
	1	株式会社村山組	秋田県潟上市天王字御休下6番地	○						○	○	○	19,150,000	落札		
	2	株式会社瀬下土建	秋田県潟上市天王大崎字野沢181番地									○	19,210,000			
3	株式会社大雄建設	秋田県潟上市天王字上江川51番地の16							○	19,400,000						
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																

契 約 内 容 等				
項目	契約区分	当初契約	契約変更①	契約変更②
		公表日	公表日	公表日
完 成 時 期		令和6年5月29日		
契 約 金 額 (円)		令和6年9月20日		
うち消費税額		21,065,000		
		1,915,000		
契約変更①の理由				
契約変更②の理由				
随意契約の理由				

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和6年5月29日

工事・委託 場所	潟上市天王字ハラヘ188ー 1地内	工事・委託 名称	(仮称)新天王浄水場 非常用発電装置設置 工事	工事・委託 種別	電気工事	工事・委託 概要 (当初)	非常用発電装置(180KVA以上) 設置一式	契約年月日 着工時期 完成時期	R5.6.6 R5.6.6 R6.3.22	入札契 約方式	条件付き一般競 争入札
-------------	----------------------	-------------	-------------------------------	-------------	------	---------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------------------	------------	----------------

整理 番号	業 者 選 定 経 緯							入 札 結 果 等						
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況 (指名理由)			入 札 参 加 資 格 の 有 無	確 認 ・ 指 名 通 知 の 有 無	入札(見積徴取)年月日			令和5年6月1日			
	商号及び名称	所在地	電気工事A級登録 秋 田管内に主たる営業所 同種工事实績(業者・ 技術者)	予定価格				円	a	51,007,000				
				うち消費税				円	b	4,637,000				
				入札書比較価格				円	a-b	46,370,000				
				請負決定額(落札価格×1.10)				円		48,070,000				
				低入札調査基準価格(消費税抜き)				円						
				最低制限価格(消費税抜き)				円		43,604,000				
				初入札(随契見積)				再 入 札		低入札価格 調査対象者				
				入札・見積金額 (消費税抜き) 円				摘要	入札金額 (消費税抜き) 円			摘要		
1	秋田東北商事株式会社潟上営業所	秋田県潟上市天王字追分西24ー26	○				○	○	○	43,700,000	落札			
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														

契 約 内 容 等				
項目	契約区分		当初契約	
	公表日	令和5年6月15日	公表日	令和6年5月29日
完 成 時 期		令和6年3月22日		令和6年3月22日
契 約 金 額 (円)		48,070,000		48,628,800
うち消費税額		4,370,000		4,420,800
契約変更①の理由	非常用発電装置に係る各種ケーブルの延長変更等による			
契約変更②の理由				
随意契約の理由				

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和6年5月29日

工事・委託 場所	潟上市昭和豊川竜毛字塩辛 田(竜毛橋)地内	工事・委託 名称	道路橋補修詳細設計 業務委託	工事・委託 種別	土木関係 建設コンサル タント業 務	工事・委託 概要 (当初)	竜毛橋 橋長L=25.60m 幅員W= 4.0m 補修詳細設計一式	契約年月日 着工時期 完成時期	R5.8.4 R5.8.4 R6.3.29	入札契 約方式	条件付き一般競 争入札
-------------	--------------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------------------	---------------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------------------	------------	----------------

整理 番号	業 者 選 定 経 緯							入 札 結 果 等					
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況 (指名理由)		入 札 参 加 資 格 の 有 無	確 認 ・ 指 名 通 知 の 有 無	入札(見積徴取)年月日		令和5年8月1日				
	商号及び名称	所在地	秋田管内に主たる営業 所 同種業務の実績	予定価格			円	a	12,892,000				
				うち消費税			円	b	1,172,000				
				入札書比較価格			円	a-b	11,720,000				
				請負決定額(落札価格×1.10)			円	11,572,000					
				低入札調査基準価格(消費税抜き)			円						
				最低制限価格(消費税抜き)			円						
				初入札(随契見積)			再 入 札		低入札価格 調査対象者				
				入札・見積金額 (消費税抜き) 円			摘要	入札金額 (消費税抜き) 円			摘要		
1	株式会社創研コンサルタント	秋田県秋田市山王一丁目9番22号	○				○	10,520,000	落札				
2	株式会社ウヌマ地域総研	秋田県秋田市八橋新川向13番19号					○	11,000,000					
3	ジオテックコンサルタンツ株式会社	秋田県秋田市新屋島木町1ー74					○	11,000,000					
4	興建エンジニアリング株式会社	秋田県秋田市新屋比内町8番45号					○	11,200,000					
5	株式会社さくら技研	秋田県秋田市川尻町字大川反170番地26					○	11,200,000					
6	創和技術株式会社	秋田県秋田市山王六丁目20番7号					○	11,400,000					
7	株式会社石川技研コンサルタント	秋田県秋田市山王中島町4番1号					○	11,600,000					
8	株式会社測地コンサルタント	秋田県秋田市山王臨海町4番36号						-	辞退				
9													
10													
11													

契 約 内 容 等				
項目	契約区分		当初契約	
	公表日	令和5年9月4日	公表日	令和6年5月29日
完 成 時 期		令和6年3月29日		令和6年3月29日
契 約 金 額 (円)		11,572,000		13,477,200
うち消費税額		1,052,000		1,225,200
契約変更①の理由	コア抜き調査の増及びそれに伴う橋梁点検車の稼働日数の増等による			
契約変更②の理由				
随意契約の理由				

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和6年5月29日

工事・委託 場所	潟上市飯田川飯塚字塞ノ神 地内	工事・委託 名称	今戸・飯田川線改良工 事	工事・委託 種別	一般土木 工事	工事・委託 概要 (当初)	施工延長L=130m 道路土工、法 面工、擁壁工、構造物撤去工、舗 装工、防護柵工、区画線工ほか	契約年月日 着工時期 完成時期	R5.8.25 R5.8.25 R5.11.30	入札契 約方式	条件付き一般競 争入札
-------------	--------------------	-------------	-----------------	-------------	------------	---------------------	--	-----------------------	--------------------------------	------------	----------------

整理 番号	業 者 選 定 経 緯							入 札 結 果 等					
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況 (指名理由)		入 札 参 加 資 格 の 有 無	確 認 ・ 指 名 通 知 の 有 無	入札(見積徴取)年月日			令和5年8月22日			
	商号及び名称	所在地	潟上市内に主たる営業 所 一般土木工事B級	予定価格			円	a	19,107,000				
				うち消費税			円	b	1,737,000				
				入札書比較価格			円	a-b	17,370,000				
				請負決定額(落札価格×1.10)			円	18,700,000					
				低入札調査基準価格(消費税抜き)			円						
				最低制限価格(消費税抜き)			円	15,317,000					
				初入札(随契見積)			再 入 札		低入札価格 調査対象者				
				入札・見積金額 (消費税抜き) 円			摘要	入札金額 (消費税抜き) 円			摘要		
1	株式会社大雄建設	秋田県潟上市天王字上江川51番地の16	○			○	○	17,000,000	落札				
2	株式会社村山組	秋田県潟上市天王字御休下6番地					○	17,200,000					
3	株式会社瀬下土建	秋田県潟上市天王大崎字野沢181番地					○	17,370,000					
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													

契 約 内 容 等				
項目	契約区分	当初契約		契約変更①
		公表日	令和5年9月4日	公表日 令和6年1月26日
完 成 時 期			令和5年11月30日	令和6年3月22日
契 約 金 額 (円)			18,700,000	18,752,800
	うち消費税額		1,700,000	1,704,800
契約変更①の理由		工事の支障となる電柱の移設に時間を要することに伴う工期延長及び冬季補正計上に伴う増額変更		
契約変更②の理由		舗装が想定よりも厚かったため、アスファルト殻の運搬処分費を変更したこと等による		
随意契約の理由				

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和6年5月29日

工事・委託場所	潟上市天王字細谷長根 地内	工事・委託名称	二田追分線改良工事	工事・委託種別	一般土木工事	工事・委託概要 (当初)	施工延長L＝150m 道路土工、排水構造物工、側溝工、舗装工ほか	契約年月日 着工時期 完成時期	R5.9.20 R5.9.20 R6.3.22	入札契約方式	条件付き一般競争入札
---------	---------------	---------	-----------	---------	--------	-----------------	----------------------------------	-----------------------	-------------------------------	--------	------------

整理 番号	業 者 選 定 経 緯							入 札 結 果 等					
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況 (指名理由)		入 札 参 加 資 格 の 有 無	確 認 ・ 指 名 通 知 の 有 無	入札(見積徴取)年月日			令和5年9月14日			
	商号及び名称	所在地	潟上市内に主たる営業 所 一般土木工事B級	予定価格 円			a	18,326,000					
				うち消費税 円			b	1,666,000					
				入札書比較価格 円			a-b	16,660,000					
				請負決定額(落札価格×1.10)			円	17,930,000					
				低入札調査基準価格(消費税抜き)			円						
				最低制限価格(消費税抜き)			円	14,648,000					
				初入札(随契見積)			再 入 札		低入札価格 調査対象者				
	入札・見積金額 (消費税抜き) 円		摘要	入札金額 (消費税抜き) 円		摘要							
	1	株式会社瀬下土建	秋田県潟上市天王大崎字野沢181番地	○				○	○	16,300,000	落札		
2	株式会社大雄建設	秋田県潟上市天王字上江川51番地の16						○	16,400,000				
3	株式会社村山組	秋田県潟上市天王字御休下6番地						○	16,493,000				
4	有限会社共友建設	秋田県潟上市天王字天塩1016-3						○	16,550,000				
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													

契 約 内 容 等				
項目	契約区分		当初契約	
	公表日	令和5年10月2日	公表日	令和6年5月29日
完 成 時 期		令和6年3月22日		令和6年3月22日
契 約 金 額 (円)		17,930,000		23,062,600
うち消費税額		1,630,000		2,096,600
契約変更①の理由	木材等処分(木くず、株根)の数量が積算数量より増加したことによる			
契約変更②の理由				
随意契約の理由				

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和6年5月29日

工事・委託 場所	潟上市天王字上北野地内	工事・委託 名称	潟上市基幹管路更新 工事(上北野線)	工事・委託 種別	水道施設 工事	工事・委託 概要 (当初)	配水管布設 本線DIP(GX)φ150 L=139.2m(ほか、	契約年月日 着工時期 完成時期	R5.10.6 R5.10.6 R6.3.29	入札契 約方式	条件付き一般競 争入札
-------------	-------------	-------------	-----------------------	-------------	------------	---------------------	-------------------------------------	-----------------------	-------------------------------	------------	----------------

整理 番号	業 者 選 定 経 緯								入 札 結 果 等					
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況 (指名理由)		入 札 参 加 資 格 の 有 無	確 認 ・ 指 名 通 知 の 有 無	入札(見積徴取)年月日			令和5年10月3日				
	商号及び名称	所在地	潟上市内に主たる営業 所	予定価格			円	a	43,406,000					
				うち消費税			円	b	3,946,000					
				入札書比較価格			円	a-b	39,460,000					
				請負決定額(落札価格×1.10)			円	42,515,000						
				低入札調査基準価格(消費税抜き)			円							
				最低制限価格(消費税抜き)			円	35,086,000						
				初入札(随契見積)			再 入 札		低入札価格 調査対象者					
	入札・見積金額 (消費税抜き) 円		摘要	入札金額 (消費税抜き) 円		摘要								
	1	株式会社瀬下土建	秋田県潟上市天王大崎字野沢181番地	○				○	38,650,000	落札				
2	株式会社大雄建設	秋田県潟上市天王字上江川51番地の16					○	38,750,000						
3	株式会社菅与組	秋田県潟上市昭和乱橋字下畑50番地					○	39,000,000						
4	株式会社村山組	秋田県潟上市天王字御休下6番地					○	39,060,000						
5	秋田瀝青建設株式会社	秋田県潟上市飯田川下蛇川字上谷地161番地					○	39,200,000						
6	マルト建設株式会社	秋田県潟上市飯田川飯塚字塚ノ越50番地の1						-	辞退					
7														
8														
9														
10														
11														

契 約 内 容 等				
項目	契約区分	当初契約		契約変更①
		公表日	令和5年11月30日	公表日 令和6年5月29日
完 成 時 期			令和6年3月29日	令和6年3月29日
契 約 金 額 (円)			42,515,000	42,881,300
	うち消費税額		3,865,000	3,898,300
契約変更①の理由	消火栓の新設に代え、不断水簡易仕切弁(VPφ150)を設置して既設栓を再利用することに変更したこと等による			
契約変更②の理由				
随意契約の理由				

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和6年5月29日

工事・委託 場所	潟上市昭和大久保字元木田 12-1(昭和交流センター)	工事・委託 名称	昭和交流センター解体 工事	工事・委託 種別	解体工事	工事・委託 概要 (当初)	木造2階建て建物解体一式	契約年月日 着工時期 完成時期	R5.11.2 R5.11.2 R6.3.22	入札契 約方式	条件付き一般競 争入札
-------------	--------------------------------	-------------	------------------	-------------	------	---------------------	--------------	-----------------------	-------------------------------	------------	----------------

整理 番号	業 者 選 定 経 緯								入 札 結 果 等							
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者			入札参加要件充足状況 (指名理由)		入 札 参 加 資 格 の 有 無	確 認 ・ 指 名 通 知 の 有 無	入札(見積徴取)年月日			令和5年10月30日					
	商号及び名称	所在地	潟上市内に主たる営業 所又は従たる営業所	予定価格				円	a	49,720,000						
				うち消費税				円	b	4,520,000						
				入札書比較価格				円	a-b	45,200,000						
				請負決定額(落札価格×1.10)				円	46,090,000							
				低入札調査基準価格(消費税抜き)				円								
				最低制限価格(消費税抜き)				円	41,793,000							
	入 札 参 加	初入札(随契見積)		再 入 札				低入札価格 調査対象者								
		入札・見積金額 (消費税抜き) 円		摘要	入札金額 (消費税抜き) 円					摘要						
	1	ユナイテッド計画株式会社潟上営業所	秋田県潟上市昭と豊川槻木字槻13番地の1	○						○	○	41,900,000	落札			
	2	まるふく建設有限会社天王支社	秋田県潟上市天王字持谷地123-3								○	42,100,000				
3	株式会社菅与組	秋田県潟上市昭と乱橋字下畑50番地						○	42,300,000							
4	むつみ建設株式会社	秋田県潟上市天王字北野256番地						○	44,300,000							
5	秋田瀝青建設株式会社	秋田県潟上市飯田川下虻川字上谷地161番地						○	44,660,000							
6	株式会社瀬下土建	秋田県潟上市天王大崎字野沢181番地						○	45,000,000							
7																
8																
9																
10																
11																

契 約 内 容 等							
契約区分 項目		当初契約		契約変更①		契約変更②	
		公表日	令和5年11月30日	公表日	令和 6 年 5 月 29 日	公表日	
完 成 時 期		令和 6 年 3 月 22 日		令和 6 年 3 月 22 日			
契 約 金 額 (円)		46,090,000		47,609,100			
うち消費税額		4,190,000		4,328,100			
契約変更①の理由		埋戻し及び整地工の実績による					
契約変更②の理由							
随意契約の理由							

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和6年5月29日

工事・委託 場所	潟上市天王字ハラヘ188-1 地内	工事・委託 名称	(仮称)新天王浄水場 建築工事	工事・委託 種別	建築一式 工事	工事・委託 概要 (当初)	浄水棟及び取水ポンプ棟築造一 式	契約年月日 着工時期	R4.6.15 R4.6.15 R6.3.22	入札契 約方式	条件付き一般競 争入札
-------------	----------------------	-------------	--------------------	-------------	------------	---------------------	---------------------	---------------	-------------------------------	------------	----------------

整理 番号	業 者 選 定 経 緯							入 札 結 果 等								
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者 商号及び名称		入札参加要件充足状況 (指名理由) 所在地		入札参加資格の有無		確認・指名通知の有無		入札(見積徴取)年月日			令和4年6月9日				
									予定価格		円		a		300,630,000	
									うち消費税		円		b		27,330,000	
									入札書比較価格		円		a-b		273,300,000	
									請負決定額(落札価格×1.10)		円		279,576,000			
									低入札調査基準価格(消費税抜き)		円					
									最低制限価格(消費税抜き)		円		251,511,000			
	入 札 参 加	初入札(随契見積)			再 入 札			低入札価格 調査対象者								
		入札・見積金額 (消費税抜き) 円		摘要	入札金額 (消費税抜き) 円		摘要									
	1	伊藤工業株式会社	秋田県秋田市雄和平沢字舟津田78番地1	○				○	○	254,160,000	落札					
	2	むつみ建設株式会社	秋田県潟上市天王字北野256番地						○	265,700,000						
3	株式会社沢木組	秋田県男鹿市船川港船川字海岸通り二号6番地2						○	268,900,000							
4	株式会社住建トレーディング	秋田県秋田市櫛山川口境7番19号						○	271,000,000							
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																

契 約 内 容 等				
項目	当初契約		契約変更①	
	公表日	令和4年7月7日	公表日	令和 6 年 5 月 29 日
完 成 時 期		令和 6 年 3 月 22 日		令和 6 年 3 月 22 日
契 約 金 額 (円)		279,576,000		320,841,400
うち消費税額		25,416,000		29,167,400
契約変更①の理由	浄水棟建築工事におけるスリーブ工事の追加等による			
契約変更②の理由				
随意契約の理由				

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和6年5月29日

工事・委託 場所	潟上市天王字ハラヘ188-1 地内	工事・委託 名称	(仮称)新天王浄水場 機械・電気計装工事	工事・委託 種別	機械器具 設置工事	工事・委託 概要 (当初)	機械設備(急速ろ過設備、薬品注 入設備、ポンプ設備)、電気計装設 備	契約年月日 着工時期 完成時期	R4.9.27 R4.9.27 R6.3.22	入札契 約方式	条件付き一般競 争入札
-------------	----------------------	-------------	-------------------------	-------------	--------------	---------------------	--	-----------------------	-------------------------------	------------	----------------

整理 番号	業 者 選 定 経 緯								入 札 結 果 等									
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者				入札参加要件充足状況 (指名理由)				入 札 参 加 資 格 の 有 無	確 認 ・ 指 名 通 知 の 有 無	入札(見積徴取)年月日			令和4年9月22日				
	商号及び名称				所在地						予定価格				a		593,362,000	
											うち消費税				b		53,942,000	
											入札書比較価格				a-b		539,420,000	
											請負決定額(落札価格×1.10)				円		581,460,000	
											低入札調査基準価格(消費税抜き)				円			
											最低制限価格(消費税抜き)				円		498,839,000	
									入 札 参 加	初入札(随契見積)		再 入 札		低入札価格 調査対象者				
										入札・見積金額 (消費税抜き) 円		摘要	入札金額 (消費税抜き) 円			摘要		
	1	秋田東北商事株式会社潟上営業所	秋田県潟上市天王字追分西24-26	○					○	○	○	528,600,000	落札					
2	株式会社能登谷工務所	秋田県秋田市旭南三丁目3番30号								○	534,500,000							
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		

契 約 内 容 等				
項目	契約区分	当初契約		契約変更①
		公表日	令和4年10月14日	公表日 令和6年5月29日
完 成 時 期			令和6年3月22日	令和6年3月22日
契 約 金 額 (円)			581,460,000	604,203,600
	うち消費税額		52,860,000	54,927,600
契約変更①の理由	現場精査による資材の調整及び取付人件費の変更等による			
契約変更②の理由				
随意契約の理由				

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和6年5月29日

工事・委託 場所	潟上市天王字ハラヘ188- 1地内	工事・委託 名称	(仮称)新天王浄水場 配水池築造工事	工事・委託 種別	水道施設 工事	工事・委託 概要 (当初)	配水池V=300m3、N=2基、排 水池V=38m3、N=2基 ほか	契約年月日 着工時期 完成時期	R4.12.20 R4.12.20 R6.3.22	入札契 約方式	条件付き一般競 争入札
-------------	----------------------	-------------	-----------------------	-------------	------------	---------------------	--	-----------------------	---------------------------------	------------	----------------

整理 番号	業 者 選 定 経 緯							入 札 結 果 等					
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者			入札参加要件充足状況 (指名理由)		入 札 参 加 資 格 の 有 無	確 認 ・ 指 名 通 知 の 有 無	入札(見積徴取)年月日			令和4年12月13日		
	商号及び名称	所在地	秋田県の水道施設工事 等級格付A級、特定建 設業許可、東北管内に 主たる営業所または従 たる営業所	予定価格				円	a	257,136,000			
				うち消費税				円	b	23,376,000			
				入札書比較価格				円	a-b	233,760,000			
				請負決定額(落札価格×1.10)				円	231,449,900				
				低入札調査基準価格(消費税抜き)				円					
				最低制限価格(消費税抜き)				円	210,404,000				
				初入札(随契見積)				再 入 札		低入札価格 調査対象者			
				入札・見積金額 (消費税抜き) 円				摘要	入札金額 (消費税抜き) 円			摘要	
1	株式会社安部日鋼工業東北支店	宮城県仙台市青葉区国分町一丁目6番18号 東北王子不動産ビル	○				○	○	210,409,000	落札			
2	株式会社ピーエス三菱秋田営業所	秋田県秋田市山王3-1-13						○	210,850,000				
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													

契 約 内 容 等				
項目	契約区分	当初契約		契約変更①
		公表日	令和5年1月17日	公表日 令和6年5月29日
完 成 時 期			令和6年3月22日	令和6年3月22日
契 約 金 額 (円)			231,449,900	235,400,000
	うち消費税額		21,040,900	21,400,000
契約変更①の理由	配水池基礎砕石工及び均しコンクリート工の増工等による			
契約変更②の理由				
随意契約の理由				

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和6年5月29日

工事・委託 場所	潟上市天王字ハラヘ188－ 1地内	工事・委託 名称	(仮称)新天王浄水場 場内整備工事	工事・委託 種別	一般土木 工事	工事・委託 概要 (当初)	土工、法面、擁壁、排水構造物等 場内整備一式	契約年月日 着工時期 完成時期	R4.12.20 R4.12.20 R6.3.22	入札契 約方式	条件付き一般競 争入札
-------------	----------------------	-------------	----------------------	-------------	------------	---------------------	---------------------------	-----------------------	---------------------------------	------------	----------------

整理 番号	業 者 選 定 経 緯								入 札 結 果 等						
	入札参加申込 (指名・随契見積徴取) 業者		入札参加要件充足状況 (指名理由)		入 札 参 加 資 格 の 有 無	確 認 ・ 指 名 通 知 の 有 無	入札 (見積徴取) 年月日			令和 4 年 12 月 13 日					
							予定価格			a					
	商号及び名称		所在地				一般土木工事A級の市 内または準市内業者、 特定建設業許可		うち消費税			b			
									入札書比較価格			a-b			
									請負決定額 (落札価格×1.10)			円			
									低入札調査基準価格 (消費税抜き)			円			
									最低制限価格 (消費税抜き)			円			
	初入札 (随契見積)			再 入 札			低入札価格 調査対象者								
	入札・見積金額 (消費税抜き) 円		摘要	入札金額 (消費税抜き) 円					摘要						
	1	株式会社菅与組	秋田県潟上市昭和乱橋字下畑50番地	○				○	○	171,000,000	落札				
2	むつみ造園土木株式会社潟上本店	秋田県潟上市天王字棒沼台306				○	172,360,000								
3	マ尔特建設株式会社	秋田県潟上市飯田川飯塚字塚ノ越50番地の1				○	173,200,000								
4	秋田瀝青建設株式会社	秋田県潟上市飯田川下蛇川字上谷地161番地				○	173,300,000								
5	ユナイテッド計画株式会社潟上営業所	秋田県潟上市昭和豊川槻木字槻13番地の1				○	173,800,000								
6	天喜建設株式会社潟上営業所	秋田県潟上市天王字追分西32-94					-	辞退							
7															
8															
9															
10															
11															

契 約 内 容 等				
項目	契約区分		当初契約	
	公表日	令和5年1月17日	公表日	令和 6 年 5 月 29 日
完 成 時 期		令和 6 年 3 月 22 日		令和 6 年 3 月 22 日
契 約 金 額 (円)		188,100,000		213,988,500
うち消費税額		17,100,000		19,453,500
契約変更①の理由	出入口部の排水構造物工、舗装工及び防護柵工の追加等による			
契約変更②の理由				
随意契約の理由				

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和6年5月29日

工事・委託 場所	潟上市天王字細谷長根 地 内	工事・委託 名称	二田追分線改良工事	工事・委託 種別	一般土木 工事	工事・委託 概要 (当初)	施工延長L=520m、幅員W=6. 5(12.0)m、舗装工表層(道路・ 路肩部) A=4,430㎡(歩道部) A =876㎡、道路土工、排水構造物	契約年月日 着工時期 完成時期	R5.3.29 R5.3.29 R6.3.29	入札契 約方式	条件付き一般競 争入札
-------------	-------------------	-------------	-----------	-------------	------------	---------------------	---	-----------------------	-------------------------------	------------	----------------

整理 番号	業 者 選 定 経 緯								入 札 結 果 等					
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況 (指名理由)		入 札 参 加 資 格 の 有 無	確 認 ・ 指 名 通 知 の 有 無	入札(見積徴取)年月日			令和5年3月23日				
	商号及び名称	所在地	一般土木工事A級の市 内または準市内業者、 特定建設業許可	予定価格			a		143,132,000					
				うち消費税			b		13,012,000					
				入札書比較価格			a-b		130,120,000					
				請負決定額(落札価格×1.10)			円		138,820,000					
				低入札調査基準価格(消費税抜き)			円							
				最低制限価格(消費税抜き)			円		116,236,000					
				入 札 参 加			初入札(随契見積)		再 入 札		低入札価格 調査対象者			
							入札・見積金額 (消費税抜き) 円	摘要	入札金額 (消費税抜き) 円	摘要				
1	むつみ造園土木株式会社潟上本店	秋田県潟上市天王字棒沼台306	○					○	○	126,200,000	落札			
2	マルト建設株式会社	秋田県潟上市飯田川飯塚字塚ノ越50番地の1					○	128,000,000						
3	株式会社菅与組	秋田県潟上市昭和乱橋字下畑50番地					○	128,800,000						
4	秋田瀝青建設株式会社	秋田県潟上市飯田川下蛇川字上谷地161番地					○	128,900,000						
5	ユナイテッド計画株式会社潟上営業所	秋田県潟上市昭和豊川槻木字槻13番地の1					○	129,120,000						
6														
7														
8														
9														
10														
11														

契 約 内 容 等				
項目	契約区分	当初契約		契約変更①
		公表日	令和5年4月14日	公表日 令和6年5月29日
完 成 時 期			令和6年3月29日	令和6年3月29日
契 約 金 額 (円)			138,820,000	143,738,100
	うち消費税額		12,620,000	13,067,100
契約変更①の理由	既設路盤が改良路盤となっている区間があったため、撤去工においてコンクリート構造物取壊し(無筋)を増工すること等による			
契約変更②の理由				
随意契約の理由				