

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和6年11月19日

工事・委託 場所	潟上市天王字細谷長根 地 内	工事・委託 名称	二田追分線改良工事	工事・委託 種別	一般土木 工事	工事・委託 概要 (当初)	施工延長L=70.0m 道路土工、 排水構造物工、舗装工ほか	契約年月日	R6.9.18	入札契 約方式	条件付き一般競 争入札
								着工時期	R6.9.18		
								完成時期	R7.3.28		

整理 番号	業 者 選 定 経 緯								入 札 結 果 等											
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者				入札参加要件充足状況 (指名理由)				入 札 参 加 資 格 の 有 無	確 認 ・ 指 名 通 知 の 有 無	入札(見積徴取)年月日			令和6年9月12日						
	商号及び名称				所在地						予定価格				円		a		25,828,000	
											うち消費税				円		b		2,348,000	
											入札書比較価格				円		a-b		23,480,000	
											請負決定額(落札価格×1.10)				円		25,300,000			
											低入札調査基準価格(消費税抜き)				円					
											最低制限価格(消費税抜き)				円		21,183,000			
					初入札(随契見積)						入 札 参 加	再 入 札		低入札価格 調査対象者						
												入札・見積金額 (消費税抜き) 円		摘要		入札金額 (消費税抜き) 円		摘要		
	1	株式会社大雄建設				秋田県潟上市天王字上江川51番地の16					○		○		○	23,000,000	落札			
	2	株式会社瀬下土建				秋田県潟上市天王大崎字野沢181番地							○		○	23,050,000				
3	株式会社村山組				秋田県潟上市天王字御休下6番地						○		○	23,360,000						
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				

契 約 内 容 等				
項目	契約区分	当初契約		契約変更②
	公表日	令和6年11月19日		公表日
完 成 時 期		令和7年3月28日		
契 約 金 額 (円)		25,300,000		
うち消費税額		2,300,000		
契約変更①の理由				
契約変更②の理由				
随意契約の理由				

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和6年11月19日

工事・委託場所	潟上市昭和大久保字北野海老漣沼端138－33 他3か所	工事・委託名称	昭和地区排水設備(消火栓)設置工事	工事・委託種別	消防施設工事	工事・委託概要(当初)	屋外消火栓4基更新	契約年月日	R6.9.25	着工時期	R6.9.25	完成時期	R7.3.14	入札契約方式	指名競争入札
---------	-----------------------------	---------	-------------------	---------	--------	-------------	-----------	-------	---------	------	---------	------	---------	--------	--------

整理 番号	業 者 選 定 経 緯							入 札 結 果 等							
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者				入札参加要件充足状況 (指名理由)			入 札 参 加 資 格 の 有 無	確 認 ・ 指 名 通 知 の 有 無	入札(見積徴取)年月日			令和6年9月19日		
	商号及び名称				所在地					予定価格			円		
										うち消費税			円		
										入札書比較価格			円		
										請負決定額(落札価格×1.10)			円		
										低入札調査基準価格(消費税抜き)			円		
										最低制限価格(消費税抜き)			円		
										入 札 参 加	初入札(随契見積)			再 入 札	
	入札・見積金額 (消費税抜き) 円		摘要	入札金額 (消費税抜き) 円		摘要									
1	羽後設備株式会社潟上営業所	秋田県潟上市天王字上江川47番地1282	○				○	○	○	4,100,000					
2	有限会社グドウ工務所	秋田県潟上市天王字二田99番地	○				○	○	○	4,030,000	落札				
3	株式会社瀬下土建	秋田県潟上市天王大崎字野沢181番地	○				○	○	○	4,050,000					
4	有限会社三浦ポンプセンター	秋田県潟上市天王字上江川47番地924	○				○	○	○	4,100,000					
5	株式会社村山組	秋田県潟上市天王字御休下6番地	○				○	○	○	4,080,000					
6															
7															
8															
9															
10															
11															

契 約 内 容 等					
契約区分		当初契約		契約変更①	契約変更②
項目		公表日	令和6年11月19日	公表日	公表日
完 成 時 期		令和 7 年 3 月 14 日			
契 約 金 額 (円)		4,433,000			
	うち消費税額	403,000			
契約変更①の理由					
契約変更②の理由					
随意契約の理由					

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和6年11月19日

工事・委託場所	潟上市天王字細谷長根211-2(天王出戸第一浄水場)	工事・委託名称	天王出戸第一浄水場次亜タンク更新工事	工事・委託種別	機械器具設置工事	工事・委託概要(当初)	次亜タンク1基更新	契約年月日	R6.9.25	着工時期	R6.9.25	完成時期	R7.3.10	入札契約方式	指名競争入札
---------	----------------------------	---------	--------------------	---------	----------	-------------	-----------	-------	---------	------	---------	------	---------	--------	--------

整理 番号	業 者 選 定 経 緯							入 札 結 果 等						
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況 (指名理由)		入 札 参 加 資 格 の 有 無	確 認 ・ 指 名 通 知 の 有 無	入札(見積徴取)年月日			令和6年9月19日				
	商号及び名称	所在地	市内、準市内又は秋田 管内に主たる営業所	予定価格			円		a		2,761,000			
				うち消費税			円		b		251,000			
				入札書比較価格			円		a-b		2,510,000			
				請負決定額(落札価格×1.10)			円				2,618,000			
				低入札調査基準価格(消費税抜き)			円							
				最低制限価格(消費税抜き)			円							
				入 札 参 加			初入札(随契見積)		再 入 札		低入札価格 調査対象者			
							入札・見積金額 (消費税抜き) 円		摘要	入札金額 (消費税抜き) 円		摘要		
1	秋田東北商事株式会社潟上営業所	秋田県潟上市天王字追分西24-26	○		○	○	2,380,000	落札						
2	株式会社能登谷工務所	秋田県秋田市旭南三丁目3番30号	○		○	○	-	辞退						
3	有限会社三浦ポンプセンター	秋田県潟上市天王字上江川47番地924	○		○	○	2,400,000							
4	山岡工業株式会社	秋田県秋田市御所野湯本二丁目1番5号	○		○	○	-	辞退						
5	山二施設工業株式会社潟上営業所	秋田県潟上市天王字棒沼台302-1	○		○	○	2,430,000							
6														
7														
8														
9														
10														
11														

契 約 内 容 等				
項目	契約区分	当初契約		契約変更②
	公表日	令和6年11月19日		公表日
完 成 時 期		令和7年3月10日		
契 約 金 額 (円)		2,618,000		
うち消費税額		238,000		
契約変更①の理由				
契約変更②の理由				
随意契約の理由				

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和6年11月19日

工事・委託 場所	潟上市天王字追分 地内	工事・委託 名称	防火水槽撤去工事	工事・委託 種別	一般土木 工事	工事・委託 概要 (当初)	防火水槽撤去 1基	契約年月日	R6.10.15	入札契 約方式	指名競争入札
								着工時期	R6.10.15		
								完成時期	R6.12.20		

整理 番号	業 者 選 定 経 緯								入 札 結 果 等											
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者				入札参加要件充足状況 (指名理由)				入 札 参 加 資 格 の 有 無	確 認 ・ 指 名 通 知 の 有 無	入札(見積徴取)年月日			令和6年10月10日						
	商号及び名称				所在地						予定価格				円		a		3,971,000	
											うち消費税				円		b		361,000	
											入札書比較価格				円		a-b		3,610,000	
											請負決定額(落札価格×1.10)				円		3,685,000			
											低入札調査基準価格(消費税抜き)				円					
											最低制限価格(消費税抜き)				円					
											入 札 参 加	初入札(随契見積)			再 入 札			低入札価格 調査対象者		
	入札・見積金額 (消費税抜き) 円		摘要	入札金額 (消費税抜き) 円		摘要														
1	有限会社橋本組	秋田県潟上市天王字北野223番地27	○				○	○		-	辞退									
2	有限会社京谷土建	秋田県潟上市天王字江川18番地2	○				○	○		-	辞退									
3	有限会社渡辺商事	秋田県潟上市昭和乱橋字開上関田109番地	○				○	○		-	辞退									
4	有限会社杉淵鉄工建設	秋田県潟上市天王字天王89番地	○				○	○	○	3,600,000										
5	有限会社三浦土建	秋田県潟上市天王大崎字高田2番地	○				○	○	○	3,350,000	落札									
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				

契 約 内 容 等							
契約区分		当初契約		契約変更①		契約変更②	
項目		公表日	令和6年11月19日	公表日		公表日	
完 成 時 期		令和 6 年 12 月 20 日					
契 約 金 額 (円)		3,685,000					
	うち消費税額	335,000					
契約変更①の理由							
契約変更②の理由							
随意契約の理由							

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和6年11月19日

工事・委託場所	潟上市天王字持長根93-1 (天王総合体育館)	工事・委託名称	天王総合体育館改修工事	工事・委託種別	建築一式工事	工事・委託概要 (当初)	アリーナ床張替、建具改修、照明LED化ほか	契約年月日	R6.10.29	着工時期	R6.10.29	完成時期	R7.3.21	入札契約方式	条件付き一般競争入札
---------	----------------------------	---------	-------------	---------	--------	-----------------	-----------------------	-------	----------	------	----------	------	---------	--------	------------

整理番号	業 者 選 定 経 緯								入 札 結 果 等					
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況 (指名理由)		入札参加資格の有無		確認・指名通知の有無		入札(見積徴取)年月日					
	商号及び名称		所在地		市内、準市内又は秋田管内に主たる営業所 A級 特定建設業 同種工事の施工実績				令和6年10月24日					
									予定価格 円					
									うち消費税 円					
									入札書比較価格 円					
									請負決定額(落札価格×1.10) 円					
									低入札調査基準価格(消費税抜き) 円					
									最低制限価格(消費税抜き) 円					
									106,905,000					
									初入札(随契見積)		再 入 札		低入札価格 調査対象者	
									入札・見積金額 (消費税抜き) 円	摘要	入札金額 (消費税抜き) 円	摘要		
1	株式会社沢木組		秋田県男鹿市船川港船川字海岸通り二号6番地2		○		○		113,900,000	落札				
2	むつみ建設株式会社		秋田県潟上市天王字北野256番地						114,380,000					
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														

契 約 内 容 等					
契約区分		当初契約		契約変更①	契約変更②
項目		公表日	令和6年11月19日	公表日	公表日
完 成 時 期		令和 7 年 3 月 21 日			
契 約 金 額 (円)		125,290,000			
	うち消費税額	11,390,000			
契約変更①の理由					
契約変更②の理由					
随意契約の理由					

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和6年11月19日

工事・委託 場所	潟上市飯田川和田妹川字岩崎8－4(飯田川ふれあいスポーツ会館)	工事・委託 名称	飯田川ふれあいスポーツ会館改修工事	工事・委託 種別	建築一式 工事	工事・委託 概要 (当初)	軒天井改修、暖房機器更新、照明LED化ほか	契約年月日	R6.10.29	入札契 約方式	条件付き一般競 争入札
								着工時期	R6.10.29		
								完成時期	R7.3.21		

整理 番号	業 者 選 定 経 緯								入 札 結 果 等				
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況 (指名理由)		入札参加資格の有無		確認・指名通知の有無		入札(見積徴取)年月日				
	商号及び名称		所在地		市内、準市内又は秋田管内に主たる営業所 A級 同種工事の施工実績				令和6年10月24日				
									予定価格 円				
									うち消費税 円				
									入札書比較価格 円				
									請負決定額(落札価格×1.10) 円				
									低入札調査基準価格(消費税抜き) 円				
									最低制限価格(消費税抜き) 円				
									63,832,000				
									初入札(随契見積)		再 入 札		低入札価格 調査対象者
									入札・見積金額 (消費税抜き) 円	摘要	入札金額 (消費税抜き) 円	摘要	
1	株式会社長谷駒組		秋田県秋田市南通築地8番10号		○		○		66,700,000	落札			
2	むつみ建設株式会社		秋田県潟上市天王字北野256番地						67,800,000				
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													

契 約 内 容 等							
契約区分		当初契約		契約変更①		契約変更②	
項目		公表日	令和6年11月19日	公表日		公表日	
完 成 時 期		令和 7 年 3 月 21 日					
契 約 金 額 (円)		73,370,000					
	うち消費税額	6,670,000					
契約変更①の理由							
契約変更②の理由							
随意契約の理由							

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和6年11月19日

工事・委託 場所	潟上市天王字上江川47番地	工事・委託 名称	旧二田保育園解体工事	工事・委託 種別	解体工事	工事・委託 概要 (当初)	鉄骨造(一部木造)平屋建物解体一式	契約年月日 着工時期 完成時期	R6.10.29 R6.10.29 R7.3.28	入札契 約方式	条件付き一般競争入札
-------------	---------------	-------------	------------	-------------	------	---------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	------------	------------

整理 番号	業 者 選 定 経 緯								入 札 結 果 等				
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況 (指名理由)		入札参加資格の有無		確認・指名通知の有無		入札(見積徴取)年月日				
	商号及び名称		所在地		市内業者 同種工事の 施工実績				令和6年10月24日				
									予定価格 円				
									うち消費税 円				
									入札書比較価格 円				
									請負決定額 円				
									低入札調査基準価格(消費税抜き) 円				
									最低制限価格(消費税抜き) 円				
									34,578,000				
									初入札(随契見積)		再入札		低入札価格 調査対象者
									入札・見積金額 (消費税抜き) 円	摘要	入札金額 (消費税抜き) 円	摘要	
1	むつみ建設株式会社		秋田県潟上市天王字北野256番地		○		○		36,500,000	落札			
2	株式会社菅与組		秋田県潟上市昭和乱橋字下畑50番地						37,000,000				
3	秋田瀝青建設株式会社		秋田県潟上市飯田川下蛇川字上谷地161番地						37,200,000				
4	まるふく建設有限会社天王支社		秋田県潟上市天王字持谷地123-3						-	無効			
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													

※予定価格及び請負決定額には消費税相当額及び産業廃棄物税相当額を含む。

契 約 内 容 等							
契約区分		当初契約		契約変更①		契約変更②	
項目		公表日	令和6年11月19日	公表日		公表日	
完 成 時 期		令和 7 年 3 月 28 日					
契 約 金 額 (円)		40,183,200					
	うち消費税額	3,653,018					
契約変更①の理由							
契約変更②の理由							
随意契約の理由							

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和6年11月19日

工事・委託 場所	潟上市天王字北野231-2 (出戸こども園)	工事・委託 名称	出戸こども園ボイラー 改修工事	工事・委託 種別	給排水暖 冷房衛生 設備工事	工事・委託 概要 (当初)	温水暖房ボイラー更新一式	契約年月日	R6.10.29	入札契 約方式	条件付き一般競 争入札
								着工時期	R6.10.29		
								完成時期	R7.3.28		

整理 番号	業 者 選 定 経 緯								入 札 結 果 等				
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況 (指名理由)		入札参加資格の有無		確認・指名通知の有無		入札(見積徴取)年月日				
	商号及び名称		所在地		市内又は準市内業者				令和6年10月24日				
									予定価格 円				
									うち消費税 円				
									入札書比較価格 円				
									請負決定額(落札価格×1.10) 円				
									低入札調査基準価格(消費税抜き) 円				
									最低制限価格(消費税抜き) 円				
									6,201,000				
									初入札(随契見積)		再 入 札		低入札価格 調査対象者
									入札・見積金額 (消費税抜き) 円	摘要	入札金額 (消費税抜き) 円	摘要	
1	有限会社三浦ポンプセンター		秋田県潟上市天王字上江川47番地924		○		○		6,560,000	落札			
2	むつみ建設株式会社		秋田県潟上市天王字北野256番地						6,620,000				
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													

契 約 内 容 等							
契約区分		当初契約		契約変更①		契約変更②	
項目		公表日	令和6年11月19日	公表日	公表日		
		令和 7 年 3 月 28 日					
完 成 時 期		令和 7 年 3 月 28 日					
契 約 金 額 (円)		7,216,000					
	うち消費税額	656,000					
契約変更①の理由							
契約変更②の理由							
随意契約の理由							

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和6年11月19日

工事・委託場所	潟上市飯田川飯塚字岡谷地内	工事・委託名称	上堤敷線側溝整備工事	工事・委託種別	一般土木工事	工事・委託概要(当初)	施工延長L=16m 側溝工、舗装打換え工ほか	契約年月日	R6.10.29	入札契約方式	指名競争入札
								着工時期	R6.10.29		
								完成時期	R7.3.28		

整理 番号	業 者 選 定 経 緯							入 札 結 果 等						
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者			入札参加要件充足状況 (指名理由)		入 札 参 加 資 格 の 有 無	確 認 ・ 指 名 通 知 の 有 無	入札(見積徴取)年月日			令和6年10月24日			
	商号及び名称	所在地	市内業者 C級その他	予定価格	円			a	4,653,000					
				うち消費税	円			b	423,000					
				入札書比較価格	円			a-b	4,230,000					
				請負決定額(落札価格×1.10)	円			4,400,000						
				低入札調査基準価格(消費税抜き)	円									
				最低制限価格(消費税抜き)	円									
				入 札 参 加	初入札(随契見積)			再 入 札		低入札価格 調査対象者				
					入札・見積金額 (消費税抜き) 円			摘要	入札金額 (消費税抜き) 円			摘要		
1	有限会社伊藤建設	秋田県潟上市天王字蒲沼123番地7	○						○	○	-	辞退		
2	有限会社京谷土建	秋田県潟上市天王字江川18番地2	○				○	○	4,000,000	落札				
3	有限会社杉淵鉄工建設	秋田県潟上市天王字天王89番地	○				○	○	4,100,000					
4	有限会社センケン	秋田県潟上市飯田川下虻川字街道下一本木48番地1	○				○	○	-	辞退				
5	有限会社渡辺商事	秋田県潟上市昭和乱橋字開上関田109番地	○				○	○	-	辞退				
6														
7														
8														
9														
10														
11														

契 約 内 容 等							
契約区分		当初契約		契約変更①		契約変更②	
項目		公表日	令和6年11月19日	公表日		公表日	
完 成 時 期		令和 7 年 3 月 28 日					
契 約 金 額 (円)		4,400,000					
	うち消費税額	400,000					
契約変更①の理由							
契約変更②の理由							
随意契約の理由							

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和6年11月19日

工事・委託 場所	潟上市天王宇棒沼台226-1	工事・委託 名称	市役所庁舎等IP電話 更新工事	工事・委託 種別	電気通信 工事	工事・委託 概要 (当初)	市役所庁舎及び一部出先機関のI P電話機器更新工事	契約年月日 着工時期 完成時期	R6.6.21 R6.6.21 R6.10.15	入札契 約方式	条件付き一般競 争入札
-------------	----------------	-------------	--------------------	-------------	------------	---------------------	------------------------------	-----------------------	--------------------------------	------------	----------------

整理 番号	業 者 選 定 経 緯							入 札 結 果 等								
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者			入札参加要件充足状況 (指名理由)		入 札 参 加 資 格 の 有 無	確 認 ・ 指 名 通 知 の 有 無	入札(見積徴取)年月日			令和6年6月6日					
	商号及び名称	所在地	秋田管内に主たる又は 従たる営業所 電気通 信工事秋田県A級								予定価格	円	a	35,198,900		
											うち消費税	円	b	3,199,900		
											入札書比較価格	円	a-b	31,999,000		
											請負決定額(落札価格×1.10)	円	33,627,000			
											低入札調査基準価格(消費税抜き)	円				
											最低制限価格(消費税抜き)	円	30,566,000			
											入 札 参 加	初入札(随契見積)		再 入 札		低入札価格 調査対象者
												入札・見積金額 (消費税抜き) 円	摘要	入札金額 (消費税抜き) 円	摘要	
	1	東日本電信電話株式会社秋田支店	秋田県秋田市中通四丁目4番4号	○						○	○	30,570,000	落札			
	2	日興通信株式会社秋田支店	秋田県秋田市山王新町5番8号							-	辞退					
3	OKIクロステック株式会社東北支社秋田支店	秋田県秋田市中通4丁目12番4号 明治安田生命秋田ビル4F							-	辞退						
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																

契 約 内 容 等				
項目	契約区分	当初契約		契約変更②
	公表日	令和6年7月26日	公表日 令和6年11月19日	公表日
完 成 時 期		令和6年10月15日	令和6年10月15日	
契 約 金 額 (円)		33,627,000	35,200,000	
うち消費税額		3,057,000	3,200,000	
契約変更①の理由	現場調査の結果、機器数量が変更されたことによる			
契約変更②の理由				
随意契約の理由				

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和6年11月19日

工事・委託 場所	潟上市昭和大久保字北野街 道下49、118、119(昭和浄 水場(大郷守水源))	工事・委託 名称	昭和浄水場取水ポンプ 更新工事	工事・委託 種別	機械器具 設置工事	工事・委託 概要 (当初)	取水ポンプ更新	契約年月日	R6.6.11	入札契 約方式	条件付き一般競 争入札
								着工時期	R6.6.11		
								完成時期	R6.10.31		

整理 番号	業 者 選 定 経 緯								入 札 結 果 等													
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者				入札参加要件充足状況 (指名理由)				入 札 参 加 資 格 の 有 無	確 認 ・ 指 名 通 知 の 有 無	入札(見積徴取)年月日			令和6年6月6日								
	商号及び名称				所在地						予定価格			円								
											うち消費税			円								
											入札書比較価格			円								
											請負決定額(落札価格×1.10)			円								
											低入札調査基準価格(消費税抜き)			円								
											最低制限価格(消費税抜き)			円								
											初入札(随契見積)			再 入 札								
											入札・見積金額 (消費税抜き) 円			摘要								
入札金額 (消費税抜き) 円			摘要																			
低入札価格 調査対象者																						
1	有限会社三浦ポンプセンター				秋田県潟上市天王字上江川47番地924				○				○	○	○	12,590,000			落札			
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						

契 約 内 容 等							
契約区分		当初契約		契約変更①		契約変更②	
項目		公表日	令和6年7月26日	公表日	令和 6 年 11 月 19 日	公表日	
完 成 時 期		令和 6 年 10 月 31 日		令和 6 年 11 月 29 日			
契 約 金 額 (円)		13,849,000		14,978,700			
	うち消費税額	1,259,000		1,361,700			
契約変更①の理由		断水事故の危険性を回避するための不断水弁の設置による増額変更及び工期延長					
契約変更②の理由							
随意契約の理由							

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和6年11月19日

工事・委託 場所	潟上市昭和大久保字大藤崎 地内	工事・委託 名称	千刈田・中羽立線舗装 修繕工事	工事・委託 種別	舗装工事	工事・委託 概要 (当初)	施工延長L=700m 施工幅員W =5.6m 路上路盤再生工A= 3,920㎡ほか	契約年月日 着工時期 完成時期	R6.6.25 R6.6.25 R6.11.15	入札契 約方式	条件付き一般競 争入札
-------------	--------------------	-------------	--------------------	-------------	------	---------------------	---	-----------------------	--------------------------------	------------	----------------

整理 番号	業 者 選 定 経 緯								入 札 結 果 等						
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者			入札参加要件充足状況 (指名理由)		入 札 参 加 資 格 の 有 無	確 認 ・ 指 名 通 知 の 有 無	入札(見積徴取)年月日			令和6年6月20日				
	商号及び名称			所在地				予定価格			円				
								うち消費税			円				
								入札書比較価格			円				
								請負決定額(落札価格×1.10)			円				
								低入札調査基準価格(消費税抜き)			円				
								最低制限価格(消費税抜き)			円				
								初入札(随契見積)			再 入 札		低入札価格 調査対象者		
	入札・見積金額 (消費税抜き) 円		摘要	入札金額 (消費税抜き) 円				摘要							
	1	株式会社菅与組	秋田県潟上市昭和乱橋字下畑50番地	○						○	43,500,000	落札			
	2	秋田瀝青建設株式会社	秋田県潟上市飯田川下蛇川字上谷地161番地							○	43,900,000				
3	マ尔特建設株式会社	秋田県潟上市飯田川飯塚字塚ノ越50番地の1							○	44,000,000					
4	株式会社瀬下土建	秋田県潟上市天王大崎字野沢181番地						-	辞退						
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															

契 約 内 容 等							
契約区分		当初契約		契約変更①		契約変更②	
項目		公表日	令和6年7月26日	公表日	令和 6 年 11 月 19 日	公表日	
完 成 時 期			令和 6 年 11 月 15 日		令和 6 年 11 月 15 日		
契 約 金 額 (円)			47,850,000		50,968,500		
	うち消費税額		4,350,000		4,633,500		
契約変更①の理由		現道の沈下があり、設計基準高確保のための路盤材の増工等による					
契約変更②の理由							
随意契約の理由							

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和6年11月19日

工事・委託 場所	潟上市天王字細谷長根 地 内	工事・委託 名称	二田追分線改良工事	工事・委託 種別	一般土木 工事	工事・委託 概要 (当初)	施工延長L=170m 道路土工、排 水構造物工、舗装工ほか	契約年月日 着工時期 完成時期	R6.3.26 R6.3.26 R6.9.20	入札契 約方式	条件付き一般競 争入札
-------------	-------------------	-------------	-----------	-------------	------------	---------------------	----------------------------------	-----------------------	-------------------------------	------------	----------------

整理 番号	業 者 選 定 経 緯							入 札 結 果 等										
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者				入札参加要件充足状況 (指名理由)			入 札 参 加 資 格 の 有 無	確 認 ・ 指 名 通 知 の 有 無	入札(見積徴取)年月日				令和6年3月21日				
	商号及び名称		所在地		潟上市内に主たる営業 所又は従たる営業所 一般土木工事A級					予定価格		円	a	52,426,000				
										うち消費税		円	b	4,766,000				
										入札書比較価格		円	a-b	47,660,000				
										請負決定額(落札価格×1.10)		円	51,150,000					
										低入札調査基準価格(消費税抜き)		円						
										最低制限価格(消費税抜き)		円	42,319,000					
										入 札 参 加	初入札(随契見積)			再 入 札			低入札価格 調査対象者	
											入札・見積金額 (消費税抜き) 円		摘要	入札金額 (消費税抜き) 円		摘要		
1	むつみ造園土木株式会社潟上本店		秋田県潟上市天王字棒沼台306		○					○	○	46,500,000		落札				
2	株式会社菅与組		秋田県潟上市昭和乱橋字下畑50番地						○	47,000,000								
3	秋田瀝青建設株式会社		秋田県潟上市飯田川下蛇川字上谷地161番地							-		辞退						
4	マルト建設株式会社		秋田県潟上市飯田川飯塚字塚ノ越50番地の1							-		辞退						
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		

契 約 内 容 等							
契約区分 項目		当初契約		契約変更①		契約変更②	
		公表日	令和6年5月29日	公表日	令和 6 年 11 月 19 日	公表日	
完 成 時 期		令和 6 年 9 月 20 日		令和 6 年 9 月 20 日			
契 約 金 額 (円)		51,150,000		52,802,200			
うち消費税額		4,650,000		4,800,200			
契約変更①の理由		指定した規格の再生砕石が現場周辺プラントにおいて在庫不足となったことに伴う規格変更等による					
契約変更②の理由							
随意契約の理由							