

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年3月18日

工事・委託場所	潟上市天王宇北野231番地2	工事・委託名称	出戸こども園空調設備改修工事	工事・委託種別	給排水暖冷房衛生設備工事	工事・委託概要(当初)	ヒートポンプエアコンの設置ほか	契約年月日	R7.2.12	着工時期	R7.2.12	完成時期	R7.7.11	入札契約方式	条件付き一般競争入札
---------	----------------	---------	----------------	---------	--------------	-------------	-----------------	-------	---------	------	---------	------	---------	--------	------------

整理番号	業者選定経緯						入札結果等					
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日		再入札		低入札価格調査対象者	
商号及び名称	所在地	市内又は準市内業者		入札参加			初入札(随契見積)	入札金額(消費税抜き)円	概要	入札金額(消費税抜き)円		概要
1	むつみ建設株式会社	秋田県潟上市天王宇北野256番地	○		○	○	49,500,000	落札				
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												

契約内容等			
契約区分	当初契約		契約変更①
項目	公表日	令和7年3月18日	公表日
完成時期		令和7年7月11日	
契約金額(円)		54,450,000	
うち消費税額		4,950,000	
契約変更①の理由			
契約変更②の理由			
随意契約の理由			

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年3月18日

工事・委託場所	潟上市昭和大久保字北野蓮沼前山～潟上市天王大崎字野沢	工事・委託名称	武利子澤白洲野樹園地1号線ほか2路線改良工事(1工区)	工事・委託種別	一般土木工事	工事・委託概要(当初)	施工延長L=840m 道路土工、排水構造物工、舗装工ほか	契約年月日	R6.4.26	着工時期	R6.4.26	完成時期	R7.3.28	入札契約方式	条件付き一般競争入札
---------	----------------------------	---------	-----------------------------	---------	--------	-------------	------------------------------	-------	---------	------	---------	------	---------	--------	------------

整理番号	業者選定経緯						入札結果等						
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日		令和6年4月25日		再入札		低入札価格調査対象者
	商号及び名称	所在地	潟上市内に主たる営業所又は従たる営業所一般土木工事A級				入札参加	初入札(随契見積)	入札金額(消費税抜き)円	概要	入札金額(消費税抜き)円	概要	
1	株式会社菅与組	秋田県潟上市昭和乱橋字下畑50番地	○			○	○	80,900,000	落札				
2	むつみ造園土木株式会社潟上本店	秋田県潟上市天王字棒沼台306					○	81,000,000					
3	マルト建設株式会社	秋田県潟上市飯田川飯塚字塚ノ越50番地の1					○	81,440,000					
4	ユナイテッド計画株式会社潟上営業所	秋田県潟上市昭和豊川榎木字榎13番地の1					○	81,500,000					
5	秋田瀝青建設株式会社	秋田県潟上市飯田川下蛇川字上谷地161番地					○	81,800,000					
6													
7													
8													
9													
10													
11													

契約内容等			
契約区分	当初契約	契約変更①	契約変更②
項目	公表日 令和6年5月29日	公表日 令和7年3月18日	公表日
完成時期	令和7年3月28日	令和7年3月28日	
契約金額(円)	88,990,000	87,729,400	
うち消費税額	8,090,000	7,975,400	
契約変更①の理由	木根等処分費の算出方法の変更等による		
契約変更②の理由			
随意契約の理由			

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年3月18日

工事・委託場所	潟上市天王字見玉82 地内	工事・委託名称	天王小学校改修工事	工事・委託種別	建築一式工事	工事・委託概要(当初)	校舎、グラウンド倉庫及び外構の改修一式	契約年月日	R6.5.14	着工時期	R6.5.14	完成時期	R7.1.31	入札契約方式	条件付き一般競争入札
---------	---------------	---------	-----------	---------	--------	-------------	---------------------	-------	---------	------	---------	------	---------	--------	------------

整理番号	業者選定経緯							入札結果等				
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日		再入札			低入札価格調査対象者
	商号及び名称	所在地	市内業者、準市内業者又は秋田管内に主たる営業所 建築一式工事 A級	入札参加			初入札(随契見積)	入札金額(消費税抜き) 円	概要	入札金額(消費税抜き) 円	概要	
1	むつみ建設株式会社	秋田県潟上市天王字北野256番地	○		○	○	令和6年5月9日	31,000,000	落札			
2	株式会社佐々木組	秋田県秋田市南通みその町4番73号				○		31,500,000				
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												

契約内容等			
契約区分	当初契約	契約変更①	契約変更②
項目	公表日	公表日	公表日
完成時期	令和6年6月20日	令和7年3月18日	
契約金額(円)	34,100,000	44,310,200	
うち消費税額	3,100,000	4,028,200	
契約変更①の理由	現地精査による数量変更及び校舎の機能向上等を目的とした外構改修の追加等による		
契約変更②の理由			
随意契約の理由			

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年3月18日

工事・委託場所	潟上市天王宇境田(境田2号橋) 地内	工事・委託名称	橋梁補修工事(境田2号橋)	工事・委託種別	一般土木工事	工事・委託概要(当初)	L=19.985m W=5.0m 当て板補修工、橋梁塗装工ほか	契約年月日	R6.6.18	着工時期	R6.6.18	完成時期	R7.2.28	入札契約方式	条件付き一般競争入札
---------	--------------------	---------	---------------	---------	--------	-------------	---------------------------------	-------	---------	------	---------	------	---------	--------	------------

整理番号	業者選定経緯							入札結果等						
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日		再入札					
	商号及び名称	所在地	市内又は準市内業者 一般土木工事A級 秋田県内における橋梁補修工事の元請実績				入札参加	初入札(随契見積)	入札金額(消費税抜き) 円	概要	入札金額(消費税抜き) 円	概要	低入札価格調査対象者	
1	マルト建設株式会社	秋田県潟上市飯田川飯塚字塚ノ越50番地の1	○			○	○	令和6年6月13日	56,000,000	落札				
2	株式会社菅与組	秋田県潟上市昭和乱橋字下畑50番地					○		56,600,000					
3	秋田瀝青建設株式会社	秋田県潟上市飯田川下蛇川字上谷地161番地					○		56,700,000					
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														

契約内容等					
契約区分	当初契約		契約変更①		契約変更②
項目	公表日	令和6年7月26日	公表日	令和7年3月18日	公表日
完成時期		令和7年2月28日		令和7年2月28日	
契約金額(円)		61,600,000		62,621,900	
うち消費税額		5,600,000		5,692,900	
契約変更①の理由	現地調査の結果、主桁添設部の高力ボルト等の腐食による減厚がある箇所が判明したことから、ボルト交換工を増工したこと等による				
契約変更②の理由					
随意契約の理由					

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年3月18日

工事・委託場所	潟上市天王字上北野～長沼地内	工事・委託名称	追分地区水道管路更新工事(第1工区)	工事・委託種別	水道施設工事	工事・委託概要(当初)	排水管更新工事 DIP(GX)φ150 HPPEφ75 L=440.2mほか	契約年月日	R6.6.11	着工時期	R6.6.11	完成時期	R6.11.29	入札契約方式	条件付き一般競争入札
---------	----------------	---------	--------------------	---------	--------	-------------	--	-------	---------	------	---------	------	----------	--------	------------

整理番号	業者選定経緯				入札結果等									
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者	入札参加要件充足状況(指名理由)	入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日	予定価格	うち消費税	入札書比較価格	請負決定額(落札価格×1.10)	低入札調査基準価格(消費税抜き)	最低制限価格(消費税抜き)	初入札(随契見積)	再入札	低入札価格調査対象者
	商号及び名称	所在地	市内業者		入札参加	入札・見積金額(消費税抜き)円	概要	入札金額(消費税抜き)円	概要			概要	概要	
1	株式会社村山組	秋田県潟上市天王字御休下6番地	○	○	○	34,100,000	落札							
2	マルト建設株式会社	秋田県潟上市飯田川飯塚字塚ノ越50番地の1			○	34,400,000								
3	株式会社大雄建設	秋田県潟上市天王字上江川51番地の16			○	34,400,000								
4	株式会社菅与組	秋田県潟上市昭和乱橋字下畑50番地			○	34,600,000								
5	秋田瀝青建設株式会社	秋田県潟上市飯田川下蛇川字上谷地161番地				-	辞退							
6	株式会社瀬下土建	秋田県潟上市天王大崎字野沢181番地				-	辞退							
7														
8														
9														
10														
11														

契約内容等			
契約区分	当初契約	契約変更①	契約変更②
項目	公表日	公表日	公表日
完成時期	令和6年7月26日	令和7年3月18日	
完成時期	令和6年11月29日	令和6年11月29日	
契約金額(円)	37,510,000	40,635,100	
うち消費税額	3,410,000	3,694,100	
契約変更①の理由	既設仕切弁の作動不良による排水切替作業の変更等による		
契約変更②の理由			
随意契約の理由			

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年3月18日

工事・委託場所	潟上市天王字長沼 地内	工事・委託名称	追分地区水道管路更新工事(第2工区)	工事・委託種別	水道施設工事	工事・委託概要(当初)	排水管更新工事 DIP(GX)φ150 HPPEφ75 L=283.1mほか	契約年月日	R6.6.11	着工時期	R6.6.11	完成時期	R6.11.29	入札契約方式	条件付き一般競争入札
---------	-------------	---------	--------------------	---------	--------	-------------	--	-------	---------	------	---------	------	----------	--------	------------

整理番号	業者選定経緯						入札結果等					
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者	入札参加要件充足状況(指名理由)	入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札参加	初入札(随契見積)	再入札		低入札価格調査対象者			
商号及び名称	所在地	市内業者					入札・見積金額(消費税抜き)円	概要		入札金額(消費税抜き)円	概要	
1	株式会社大雄建設	秋田県潟上市天王字上江川51番地の16	○	○	○	25,700,000	落札					
2	マルト建設株式会社	秋田県潟上市飯田川飯塚字塚ノ越50番地の1			○	25,800,000						
3	株式会社村山組	秋田県潟上市天王字御休下6番地			○	26,000,000						
4	株式会社菅与組	秋田県潟上市昭和乱橋字下畑50番地			○	26,000,000						
5	秋田瀝青建設株式会社	秋田県潟上市飯田川下蛇川字上谷地161番地				-	辞退					
6	株式会社瀬下土建	秋田県潟上市天王大崎字野沢181番地				-	辞退					
7												
8												
9												
10												
11												

契約内容等			
契約区分	当初契約	契約変更①	契約変更②
項目	公表日	公表日	公表日
完成時期	令和6年7月26日	令和7年3月18日	
完成時期	令和6年11月29日	令和6年11月29日	
契約金額(円)	28,270,000	30,251,100	
うち消費税額	2,570,000	2,750,100	
契約変更①の理由	既設仕切弁の作動不良による排水切替作業の変更等による		
契約変更②の理由			
随意契約の理由			

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年3月18日

工事・委託場所	潟上市天王字追分西121	工事・委託名称	追分保育園空調設備改修工事	工事・委託種別	給排水暖冷房衛生設備工事	工事・委託概要(当初)	空冷ヒートポンプエアコンの設置ほか	契約年月日	R6.8.2	着工時期	R6.8.2	完成時期	R7.2.28	入札契約方式	条件付き一般競争入札
---------	--------------	---------	---------------	---------	--------------	-------------	-------------------	-------	--------	------	--------	------	---------	--------	------------

整理番号	業者選定経緯							入札結果等				
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札参加	初入札(随契見積)		再入札		低入札価格調査対象者
	商号及び名称	所在地	市内又は準市内業者	入札・見積金額(消費税抜き)円				摘要	入札金額(消費税抜き)円	摘要		
1	羽後設備株式会社潟上営業所	秋田県潟上市天王字上江川47番地1282	○				○	○	44,300,670	落札		
2	むつみ建設株式会社	秋田県潟上市天王字北野256番地						○	44,800,000			
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												

契約内容等					
契約区分	当初契約		契約変更①		契約変更②
項目	公表日	令和6年8月28日	公表日	令和7年3月18日	公表日
完成時期		令和7年2月28日		令和7年2月28日	
契約金額(円)		48,730,670		48,414,200	
うち消費税額		4,430,000		4,401,200	
契約変更①の理由	室外機の搬入出方法の変更等による				
契約変更②の理由					
随意契約の理由					

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年3月18日

工事・委託場所	潟上市天王字細谷長根 地内	工事・委託名称	二田追分線改良工事	工事・委託種別	一般土木工事	工事・委託概要(当初)	施工延長L=70.0m 道路土工、排水構造物工、舗装工ほか	契約年月日	R6.9.18	着工時期	R6.9.18	完成時期	R7.3.28	入札契約方式	条件付き一般競争入札
---------	---------------	---------	-----------	---------	--------	-------------	-------------------------------	-------	---------	------	---------	------	---------	--------	------------

整理番号	業者選定経緯						入札結果等					
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者	入札参加要件充足状況(指名理由)	入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札参加	初入札(随契見積)	再入札		低入札価格調査対象者			
商号及び名称	所在地	市内業者 B級					入札・見積金額(消費税抜き) 円	概要		入札金額(消費税抜き) 円	概要	
1	株式会社大雄建設	秋田県潟上市天王字上江川51番地の16	○	○	○	23,000,000	落札					
2	株式会社瀬下土建	秋田県潟上市天王大崎字野沢181番地			○	23,050,000						
3	株式会社村山組	秋田県潟上市天王字御休下6番地			○	23,360,000						
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												

契約内容等			
契約区分	当初契約	契約変更①	契約変更②
項目	公表日	公表日	公表日
完成時期	令和6年11月19日	令和7年3月18日	
契約金額(円)	25,300,000	25,148,200	
うち消費税額	2,300,000	2,286,200	
契約変更①の理由	勾配可変側溝の高さ調整について撤去・再設置によらないこととしたことに伴う減工等による		
契約変更②の理由			
随意契約の理由			

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年3月18日

工事・委託場所	潟上市昭和久保字北野海老瀬沼端138-33 他3か所	工事・委託名称	昭和地区排水設備(消火栓)設置工事	工事・委託種別	消防施設工事	工事・委託概要(当初)	屋外消火栓4基更新	契約年月日	R6.9.25	着工時期	R6.9.25	完成時期	R7.3.14	入札契約方式	指名競争入札
---------	----------------------------	---------	-------------------	---------	--------	-------------	-----------	-------	---------	------	---------	------	---------	--------	--------

整理番号	業者選定経緯						入札結果等								
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日		再入札		低入札価格調査対象者				
	商号及び名称	所在地	配水管(上水道管)に接続して給水するため、消防施設工事(市内又は準市内業者)又は水道施設工事(市内業者)に登録があること	入札参加			初入札(随契見積)	入札金額(消費税抜き)円	概要	入札金額(消費税抜き)円		概要			
1	羽後設備株式会社潟上営業所	秋田県潟上市天王字上江川47番地1282	○		○	○		令和6年9月19日	4,100,000						
2	有限会社クドウ工務所	秋田県潟上市天王字二田99番地	○		○	○			4,030,000	落札					
3	株式会社瀬下土建	秋田県潟上市天王大崎字野沢181番地	○		○	○			4,050,000						
4	有限会社三浦ポンプセンター	秋田県潟上市天王字上江川47番地924	○		○	○			4,100,000						
5	株式会社村山組	秋田県潟上市天王字御休下6番地	○		○	○			4,080,000						
6															
7															
8															
9															
10															
11															

契約内容等			
契約区分	当初契約	契約変更①	契約変更②
項目	公表日 令和6年11月19日	公表日 令和7年3月18日	公表日
完成時期	令和7年3月14日	令和7年3月21日	
契約金額(円)	4,433,000	4,920,300	
うち消費税額	403,000	447,300	
契約変更①の理由	設置箇所の変更に伴う部材変更による増額及びその協議に日数を要したことによる工期延長		
契約変更②の理由			
随意契約の理由			

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年3月18日

工事・委託場所	潟上市天王宇羽立北野1-246(天王羽立北野浄水場)	工事・委託名称	羽立北野水道施設解体設計業務委託	工事・委託種別	土木関係建設コンサルタント業務	工事・委託概要(当初)	水道施設解体工事の設計業務一式	契約年月日	R6.6.11	着工時期	R6.6.11	完成時期	R7.3.21	入札契約方式	条件付き一般競争入札
---------	----------------------------	---------	------------------	---------	-----------------	-------------	-----------------	-------	---------	------	---------	------	---------	--------	------------

整理番号	業者選定経緯							入札結果等						
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日		再入札			低入札価格調査対象者		
	商号及び名称	所在地	上水道及び工業用水道部門 秋田管内に主たる営業所又は従たる営業所 同種業務の完了実績	入札参加			初入札(随契見積)	再入札	再入札	再入札				
1	新日本設計株式会社東北支社秋田事務所	秋田県秋田市中通一丁目4番32号秋田センタービル10F	○				○	○	5,800,000	落札				
2	株式会社三木設計事務所	秋田県秋田市川元松丘町2番14号							6,000,000					
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														

契約内容等					
契約区分	当初契約		契約変更①		契約変更②
項目	公表日	令和6年7月26日	公表日	令和7年3月18日	公表日
完成時期		令和7年3月21日		令和7年3月21日	
契約金額(円)		6,380,000		7,213,800	
うち消費税額		580,000		655,800	
契約変更①の理由	現地調査の結果、測量の追加が必要となったため				
契約変更②の理由					
随意契約の理由					

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年3月18日

工事・委託場所	潟上市飯田川飯塚字新潟端地内	工事・委託名称	橋梁補修詳細設計業務委託(思案橋)	工事・委託種別	土木関係建設コンサルタント業務	工事・委託概要(当初)	思案橋 橋長L=20.75m 幅員W=6.5m(7.5m) 補修詳細設計一式	契約年月日	R6.7.9	着工時期	R6.7.9	完成時期	R7.3.14	入札契約方式	条件付き一般競争入札
---------	----------------	---------	-------------------	---------	-----------------	-------------	--	-------	--------	------	--------	------	---------	--------	------------

整理番号	業者選定経緯							入札結果等				
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日		再入札			低入札価格調査対象者
	商号及び名称	所在地	鋼構造及びコンクリート部門 秋田管内に主たる営業所 同種業務の完了実績	入札参加			初入札(随契見積)	再入札	低入札価格			
							令和6年7月4日	入札・見積金額(消費税抜き) 円	概要	入札金額(消費税抜き) 円	概要	
							令和6年7月4日	予定価格 円				
								うち消費税 円				
								入札書比較価格 円				
								請負決定額(落札価格×1.10)				
								低入札調査基準価格(消費税抜き)				
								最低制限価格(消費税抜き)				
1	株式会社創研コンサルタント	秋田県秋田市山王一丁目9番22号	○				○	6,770,000	落札			
2	ジオテックコンサルタンツ株式会社	秋田県秋田市新屋島木町1-74					○	6,850,000				
3	創和技術株式会社	秋田県秋田市山王六丁目20番7号					○	7,400,000				
4	株式会社さくら技研	秋田県秋田市川尻町字大川反170番地26					○	7,400,000				
5	株式会社石川技研コンサルタント	秋田県秋田市山王中島町4番1号					○	7,500,000				
6	株式会社ウヌマ地域総研	秋田県秋田市八橋新川向13番19号					○	7,500,000				
7	株式会社測地コンサルタント	秋田県秋田市山王臨海町4番36号					○	7,530,000				
8	興建エンジニアリング株式会社	秋田県秋田市新屋比内町8番45号						-	辞退			
9												
10												
11												

契約内容等			
契約区分	当初契約	契約変更①	契約変更②
項目	公表日 令和6年8月28日	公表日 令和7年3月18日	公表日
完成時期	令和7年3月14日	令和7年3月14日	
契約金額(円)	7,447,000	7,871,600	
うち消費税額	677,000	715,600	
契約変更①の理由	機械ボーリング及び標準突貫試験の深度を深めたことや、試掘調査時の仮設ガードレール及び交通誘導員の追加等による		
契約変更②の理由			
随意契約の理由			