

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和4年9月5日

工事・委託場所	潟上市天王字宮の後3	工事・委託名称	天王中学校給食室床改修工事	工事・委託種別	一般塗装工事	工事・委託概要(当初)	水性硬質ウレタンタフクリートMH t=6mm A=94m <sup>2</sup>	契約年月日	R4.8.9	着工時期	R4.8.9	完成時期	R5.1.20	入札契約方式	条件付き一般競争入札
---------	------------	---------	---------------	---------	--------	-------------	---	-------	--------	------	--------	------	---------	--------	------------

整理番号	業者選定経緯							入札結果等							
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日		令和4年8月4日						
	商号及び名称	所在地	一般塗装工事に登録のある市内または準市内業者				入札参加	入札金額(消費税抜き) 円	概要	再入札	入札金額(消費税抜き) 円	概要	低入札価格調査対象者		
1	株式会社三亀産業潟上支店	秋田県潟上市天王字長沼112番地	○		○	○	5,500,000	落札							
2	平野塗装工業株式会社潟上営業所	秋田県潟上市飯田川下虻川字城ノ後108-1				○	5,555,000								
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															

項目	契約内容等		
	契約区分	当初契約	契約変更①
		公表日 令和4年9月5日	公表日
契約締結年月日		令和4年8月9日	
契約の相手方の名称		株式会社三亀産業潟上支店	
契約の相手方の住所		秋田県潟上市天王字長沼112番地	
工事・委託の場所		潟上市天王字宮の後3	
工事・委託の名称		天王中学校給食室床改修工事	
工事・委託の種別		一般塗装工事	
工事・委託の概要		水性硬質ウレタンタフクリートMH t=6mm A=94m <sup>2</sup>	
着工時期		令和4年8月9日	
完成時期		令和5年1月20日	
契約金額(円)		6,050,000	
		うち消費税額 550,000	
契約変更①の理由			
契約変更②の理由			
随意契約の理由			

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和4年9月5日

工事・委託場所	潟上市昭和豊川 地内	工事・委託名称	豊川地区マンホールポンプ設置工事	工事・委託種別	機械器具設置工事	工事・委託概要(当初)	水中汚水ポンプ100φ N=2台、65φ N=2台 ほか	契約年月日	R4.8.24	着工時期	R4.8.24	完成時期	R5.3.17	入札契約方式	条件付き一般競争入札
---------	------------	---------	------------------	---------	----------	-------------	------------------------------	-------	---------	------	---------	------	---------	--------	------------

整理番号	業者選定経緯							入札結果等							
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札参加	入札(見積徴取)年月日		令和4年8月10日					
	商号及び名称	所在地	機械器具設置工事に登録のある主たる営業所が秋田管内の業者、同規模のマンホールポンプ設置工事の元請施工実績					予定価格 円	a	うち消費税 円	b	入札書比較価格 円	a-b	請負決定額(落札価格×1.10) 円	30,195,000
1	有限会社三浦ポンプセンター	秋田県潟上市天王字上江川47番地924	○		○	○	○	27,450,000	落札						
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															

項目	契約内容等			
	契約区分	当初契約	契約変更①	契約変更②
		公表日 令和4年9月5日	公表日	公表日
契約締結年月日		令和4年8月24日		
契約の相手方の名称		有限会社三浦ポンプセンター		
契約の相手方の住所		秋田県潟上市天王字上江川47番地924		
工事・委託の場所		潟上市昭和豊川 地内		
工事・委託の名称		豊川地区マンホールポンプ設置工事		
工事・委託の種別		機械器具設置工事		
工事・委託の概要		水中汚水ポンプ100φ N=2台、65φ N=2台 ほか		
着工時期		令和4年8月24日		
完成時期		令和5年3月17日		
契約金額(円)		30,195,000		
		うち消費税額 2,745,000		
契約変更①の理由				
契約変更②の理由				
随意契約の理由				

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和4年9月5日

工事・委託 場所	潟上市飯田川下虻川字 屋敷地内 ほか	工事・委託 名称	道路橋補修詳細設計 業務委託(その2)	工事・委託 種別	土木関係 建設コンサル タント業務	工事・委託 概要 (当初)	北野海老漣沼端橋ほか1橋補修・ 補強設計一式	契約年月日 着工時期	R4.2.17 R4.2.17	入札契 約方式	指名競争入札
								完成時期	R4.3.31		

整理 番号	業者選定経緯						入札結果等					
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況 (指名理由)		入 札 参 加 資 格 の 有 無	確 認 ・ 指 名 通 知 の 有 無	入札(見積徴取)年月日			令和4年2月10日		
	商号及び名称	所在地	鋼構造コンクリート及 び道路部門に登録の ある業者	〇			〇	〇	予定価格	円	a	3,146,000
									うち消費税	円	b	286,000
入札書比較価格									円	a-b	2,860,000	
							請負決定額(落札価格×1.10)	円		2,970,000		
							低入札調査基準価格(消費税抜き)	円				
							最低制限価格(消費税抜き)	円				
							初入札(随契見積)		再入札		低入札価格 調査対象者	
							入札金額 (消費税抜き) 円	摘要	入札金額 (消費税抜き) 円	摘要		
1	興建エンジニアリング株式会社	秋田県秋田市新屋比内町8番45号	〇	〇	〇	〇	2,750,000					
2	株式会社真宮技術	秋田県秋田市山王五丁目11番9号	〇	〇	〇	〇	2,850,000					
3	創和技術株式会社	秋田県秋田市山王六丁目20番7号	〇	〇	〇	〇	2,780,000					
4	株式会社さくら技研	秋田県秋田市川尻町字大川反170番地26	〇	〇	〇	〇	2,800,000					
5	株式会社創研コンサルタント	秋田県秋田市山王一丁目9番22号	〇	〇	〇	〇	2,700,000	落札				
6												
7												
8												
9												
10												
11												

契約内容等								
項目	契約区分	当初契約		契約変更①		契約変更②		
		公表日	令和4年2月25日	公表日	令和4年3月28日	公表日	令和4年9月5日	
契約締結年月日			令和4年2月17日		令和4年3月28日		令和4年8月26日	
契約の相手方の名称			株式会社創研コンサルタント		同左		同左	
契約の相手方の住所			秋田県秋田市山王一丁目9番22号		同左		同左	
工事・委託の場所			潟上市飯田川下虻川字屋敷地内 ほか		同左		同左	
工事・委託の名称			道路橋補修詳細設計業務委託(その2)		同左		同左	
工事・委託の種別			土木関係建設コンサルタント業務		同左		同左	
工事・委託の概要			北野海老漣沼端橋ほか1橋補修・補強設計一式		工期の延長(変更前)至 令和4年3月31日、(変更後)至 令和4年9月30日		現地調査結果による項目および内容の変更に伴う増額変更	
着工時期			令和4年2月17日					
完成時期			令和4年3月31日		令和4年9月30日		令和4年9月30日	
契約金額(円)			2,970,000		2,970,000		3,810,400	
うち消費税額			270,000		270,000		346,400	
契約変更①の理由			当該業務委託の年度繰越による工期の延長					
契約変更②の理由			現地調査結果による項目および内容の変更(豊川橋における沓座モルタル補修設計の追加等)					
随意契約の理由								