

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和5年2月10日

工事・委託場所	潟上市飯田川下虻川字街道下一本木 地内	工事・委託名称	飯田川下虻川地区防火水槽撤去工事	工事・委託種別	一般土木工事	工事・委託概要(当初)	既設防火水槽及び門柱等撤去、埋戻し舗装復旧	契約年月日	R5.1.27	着工時期	R5.1.27	完成時期	R5.3.29	入札契約方式	条件付き一般競争入札
---------	---------------------	---------	------------------	---------	--------	-------------	-----------------------	-------	---------	------	---------	------	---------	--------	------------

整理番号	業者選定経緯						入札結果等						
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日		令和5年1月24日		再入札		低入札価格調査対象者
	商号及び名称	所在地	一般土木工事A級、B級、C級またはその他(経審あり)に登録のある市内または準市内業者				入札(見積徴取)年月日	予定価格	うち消費税	入札書比較価格	請負決定額(落札価格×1.10)	低入札調査基準価格(消費税抜き)	
1	まるふく建設有限会社天王支社	秋田県潟上市天王字持谷地123-3	○		○	○	4,599,000		落札				
2	マルチ建設株式会社	秋田県潟上市飯田川飯塚字塚ノ越50番地の1				○	4,750,000						
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													

項目	契約内容等			
	契約区分	当初契約	契約変更①	契約変更②
		公表日 令和5年2月10日	公表日	公表日
契約締結年月日		令和5年1月27日		
契約の相手方の名称		まるふく建設有限会社天王支社		
契約の相手方の住所		秋田県潟上市天王字持谷地123-3		
工事・委託の場所		潟上市飯田川下虻川字街道下一本木 地内		
工事・委託の名称		飯田川下虻川地区防火水槽撤去工事		
工事・委託の種別		一般土木工事		
工事・委託の概要		既設防火水槽及び門柱等撤去、埋戻し舗装復旧		
着工時期		令和5年1月27日		
完成時期		令和5年3月29日		
契約金額(円)		5,058,900		
うち消費税額		459,900		
契約変更①の理由				
契約変更②の理由				
随意契約の理由				

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和5年2月10日

工事・委託場所	潟上市昭和豊川地内	工事・委託名称	豊川地区農業集落排水施設公共下水道接続工事(第2工区)	工事・委託種別	一般土木工事	工事・委託概要(当初)	管渠布設工事 PEφ150 L=793m、(推進)PEφ150 L=53.7m、マンホールN=2基等	契約年月日	R4.6.28	着工時期	R4.6.28	完成時期	R5.3.10	入札契約方式	条件付き一般競争入札
---------	-----------	---------	-----------------------------	---------	--------	-------------	--	-------	---------	------	---------	------	---------	--------	------------

整理番号	業者選定経緯							入札結果等						
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日		令和4年6月23日					
	商号及び名称	所在地	一般土木工事A級の市内または準市内業者、同規模工事の元請実績				入札参加	入札金額(消費税抜き) 円	摘要	再入札	低入札価格調査対象者			
1	株式会社菅与組	秋田県潟上市昭和乱橋字下畑50番地	○		○	○	45,000,000	落札						
2	むつみ造園土木株式会社潟上本店	秋田県潟上市天王字棒沼台306				○	45,200,000							
3	秋田瀝青建設株式会社	秋田県潟上市飯田川下虻川字上谷地161番地				○	45,300,000							
4	マルト建設株式会社	秋田県潟上市飯田川飯塚字塚ノ越50番地の1				○	45,400,000							
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														

項目	契約内容等		
	契約区分	当初契約	契約変更①
	公表日	令和4年7月7日	公表日 令和5年2月10日
契約締結年月日		令和4年6月28日	令和5年1月13日
契約の相手方の名称		株式会社菅与組	同左
契約の相手方の住所		秋田県潟上市昭和乱橋字下畑50番地	同左
工事・委託の場所		潟上市昭和豊川地内	同左
工事・委託の名称		豊川地区農業集落排水施設公共下水道接続工事(第2工区)	同左
工事・委託の種別		一般土木工事	同左
工事・委託の概要		管渠布設工事 PEφ150 L=793m、(推進)PEφ150 L=53.7m、マンホールN=2基等	同左
着工時期		令和4年6月28日	
完成時期		令和5年3月10日	令和5年3月10日
契約金額(円)		49,500,000	50,165,500
うち消費税額		4,500,000	4,560,500
契約変更①の理由		地下埋設物状況の変更に伴う管渠布設延長の変更等による	
契約変更②の理由			
随意契約の理由			

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和5年2月10日

工事・委託場所	潟上市天王字細谷長根地内	工事・委託名称	二田追分線改良工事	工事・委託種別	一般土木工事	工事・委託概要(当初)	細谷長根地内 施工延長L=282.6m、車道部舗装A=2,050㎡、歩道部A=508㎡、照明灯N=2基、他構造物等一式	契約年月日	R4.7.12	着工時期	R4.7.12	完成時期	R5.3.29	入札契約方式	条件付き一般競争入札
---------	--------------	---------	-----------	---------	--------	-------------	---	-------	---------	------	---------	------	---------	--------	------------

整理番号	業者選定経緯							入札結果等							
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日		令和4年7月7日						
	商号及び名称	所在地	一般土木工事A級の市内または準市内業者、同規模工事の元請実績				予定価格 円	a	88,209,000	うち消費税 円	b	8,019,000			
							入札書比較価格 円	a-b	80,190,000	請負決定額(落札価格×1.10)	円	85,030,000	低入札調査基準価格(消費税抜き)	円	
							最低制限価格(消費税抜き)	円	71,420,000	初入札(随契見積)		再入札		低入札価格調査対象者	
							入札参加	入札金額(消費税抜き) 円	摘要	入札金額(消費税抜き) 円	摘要				
1	むつみ造園土木株式会社潟上本店	秋田県潟上市天王字棒沼台306	○				○	77,300,000	落札						
2	秋田瀝青建設株式会社	秋田県潟上市飯田川下蛇川字上谷地161番地					○	78,700,000							
3	株式会社菅与組	秋田県潟上市昭和乱橋字下畑50番地					○	79,000,000							
4	マルト建設株式会社	秋田県潟上市飯田川飯塚字塚ノ越50番地の1					○	79,000,000							
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															

項目	契約内容等		
	契約区分	当初契約	契約変更①
	公表日	令和4年8月5日	公表日 令和5年2月10日
契約締結年月日		令和4年7月12日	令和5年1月25日
契約の相手方の名称		むつみ造園土木株式会社潟上本店	同左
契約の相手方の住所		秋田県潟上市天王字棒沼台306	同左
工事・委託の場所		潟上市天王字細谷長根地内	同左
工事・委託の名称		二田追分線改良工事	同左
工事・委託の種別		一般土木工事	同左
工事・委託の概要		細谷長根地内 施工延長L=282.6m、車道部舗装A=2,050㎡、歩道部A=508㎡、照明灯N=2基、他構造物等一式	同左
着工時期		令和4年7月12日	
完成時期		令和5年3月29日	令和5年3月29日
契約金額(円)		85,030,000	87,627,100
うち消費税額		7,730,000	7,966,100
契約変更①の理由		着手前測量の結果による変更および雨水排水ポンプの増工等による	
契約変更②の理由			
随意契約の理由			

