

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和5年10月2日

工事・委託場所	潟上市天王字細谷長根 地内	工事・委託名称	二田追分線改良工事	工事・委託種別	一般土木工事	工事・委託概要(当初)	施工延長L=150m 道路土工、排水構造物工、側溝工、舗装工ほか	契約年月日	R5.9.20	入札契約方式	条件付き一般競争入札
								着工時期	R5.9.20		
								完成時期	R6.3.22		

整理番号	業者選定経緯						入札結果等							
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日		令和5年9月14日					
	商号及び名称	所在地	潟上市内に主たる営業所 一般土木工事B級	○			○	予定価格	円	a	18,326,000	うち消費税	円	b
入札書比較価格								円	a-b	16,660,000	請負決定額(落札価格×1.10)	円	17,930,000	低入札調査基準価格(消費税抜き)
								最低制限価格(消費税抜き)	円			14,648,000		
								初入札(随契見積)	再入札		低入札価格調査対象者			
								入札・見積金額(消費税抜き) 円	摘要	入札金額(消費税抜き) 円	摘要			

項目	契約内容等		
	契約区分	当初契約	契約変更①
	公表日	令和5年10月2日	公表日
契約締結年月日		令和5年9月20日	
契約の相手方の名称		株式会社瀬下土建	
契約の相手方の住所		秋田県潟上市天王大崎字野沢181番地	
工事・委託の場所		潟上市天王字細谷長根 地内	
工事・委託の名称		二田追分線改良工事	
工事・委託の種別		一般土木工事	
工事・委託の概要		施工延長L=150m 道路土工、排水構造物工、側溝工、舗装工ほか	
着工時期		令和5年9月20日	
完成時期		令和6年3月22日	
契約金額(円)		17,930,000	
		うち消費税額	1,630,000
契約変更①の理由			
契約変更②の理由			
随意契約の理由			

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和5年10月2日

工事・委託 場所	潟上市昭和久保字堤の上 1-3	工事・委託 名称	昭和こども園設備改修 工事(その3)	工事・委託 種別	給排水暖 冷房衛生 設備工事	工事・委託 概要 (当初)	給気ファン交換工事一式	契約年月日 着工時期	R5.9.12	入札契 約方式	指名競争入札
								R5.9.12			
								R6.1.31			

整理 番号	業者選定経緯						入札結果等													
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況 (指名理由)		入 札 参 加 資 格 の 有 無	確 認 ・ 指 名 通 知 の 有 無	入札(見積徴取)年月日		令和5年9月7日		入 札 参 加	初 入 札 (随契見積)		再 入 札		低 入 札 価 格 調 査 対 象 者				
	商号及び名称		所在地				入札(見積徴取)年月日		令和5年9月7日			入札金額 (消費税抜き) 円		概要			入札金額 (消費税抜き) 円		概要	
							予定価格 円		a			2,799,500		うち消費税 円			b		254,500	
				入札書比較価格 円			a-b		2,545,000			請負決定額(落札価格×1.10)		円			2,728,000			
1	秋田東北商事株式会社潟上営業所	秋田県潟上市天王字追分西24-26	○		○	○	○	2,525,000												
2	羽後設備株式会社潟上営業所	秋田県潟上市天王字上江川47番地1282	○		○	○	○	2,495,000												
3	総合施設株式会社天王営業所	秋田県潟上市天王字上北野71-11	○		○	○	○	2,510,000												
4	むつみ建設株式会社	秋田県潟上市天王字北野256番地	○		○	○	○	2,507,000												
5	山二建設工業株式会社潟上営業所	秋田県潟上市天王字棒沼台302-1	○		○	○	○	2,480,000		落札										
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				

項目	契 約 内 容 等			
	契約区分	当初契約	契約変更①	契約変更②
		公表日 令和5年10月2日	公表日	公表日
契約締結年月日		令和5年9月12日		
契約の相手方の名称		山二建設工業株式会社潟上営業所	同左	
契約の相手方の住所		秋田県潟上市天王字棒沼台302-1	同左	
工事・委託の場所		潟上市昭和久保字堤の上1-3	同左	
工事・委託の名称		昭和こども園設備改修工事(その3)	同左	
工事・委託の種別		給排水暖冷房衛生設備工事	同左	
工事・委託の概要		給気ファン交換工事一式		
着工時期		令和5年9月12日		
完成時期		令和6年1月31日		
契約金額(円)		2,728,000		
うち消費税額		248,000		
契約変更①の理由				
契約変更②の理由				
随意契約の理由				

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和5年10月2日

工事・委託場所	潟上市昭和大久保字北野蓮沼前山ほか、地内	工事・委託名称	用地調査等業務委託	工事・委託種別	補償コンサルタント業務	工事・委託概要(当初)	武利子澤白洲野樹園地1号線ほか、2路線 補償算定業務一式	契約年月日	R5.9.20	入札契約方式	条件付き一般競争入札
								着工時期	R5.9.20		
								完成時期	R6.3.22		

整理番号	業者選定経緯						入札結果等																
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日		令和5年9月14日														
	商号及び名称	所在地	秋田管内に主たる営業所 物件部門				入札	見積金額	うち消費税	入札書比較価格	請負決定額(落札価格×1.10)	低入札調査基準価格(消費税抜き)	最低制限価格(消費税抜き)	再入札									
							円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円					
円							円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円						
1	創和技術株式会社	秋田県秋田市山王六丁目20番7号	○		○	○	5,750,000		落札														
2	興建エンジニアリング株式会社	秋田県秋田市新屋比内町8番45号				○	6,100,000																
3	株式会社ソルコン	秋田県秋田市土崎港西三丁目8番12号				○	6,100,000																
4	株式会社測地コンサルタント	秋田県秋田市寺内堂ノ沢二丁目1番1号				○	6,160,000																
5	株式会社さくら技研	秋田県秋田市川尻町字大川反170番地26				○	6,200,000																
6	株式会社第一補償コンサルタント	秋田県秋田市山王中園町11番38号				○	6,260,000																
7	株式会社都市整備	秋田県秋田市川尻みよし町11番1号				○	6,280,000																
8	株式会社ユタカ設計	秋田県秋田市泉北一丁目19番18号				○	6,290,000																
9	株式会社ウヌマ地域総研	秋田県秋田市八橋新川向13番19号				○	6,300,000																
10	シンコウ補償株式会社	秋田県秋田市山王中園町3番29号				○	6,300,000																
11	株式会社水建技術	秋田県秋田市仁井田本町六丁目4番11号				○	6,370,000																
12	株式会社眞宮技術	秋田県秋田市山王五丁目11番9号				○	6,400,000																
13	株式会社矢留測量設計	秋田県秋田市山王中園町10番46号				○	6,400,000																

項目	契約内容等		
	契約区分	当初契約	契約変更①
公表日	令和5年10月2日	公表日	公表日
契約締結年月日	令和5年9月20日		
契約の相手方の名称	創和技術株式会社		
契約の相手方の住所	秋田県秋田市山王六丁目20番7号		
工事・委託の場所	潟上市昭和大久保字北野蓮沼前山ほか、地内		
工事・委託の名称	用地調査等業務委託		
工事・委託の種別	土木関係建設コンサルタント業務		
工事・委託の概要	武利子澤白洲野樹園地1号線ほか2路線 補償算定業務一式		
着工時期	令和5年9月20日		
完成時期	令和6年3月22日		
契約金額(円)	6,325,000		
うち消費税額	575,000		
契約変更①の理由			

契約変更②の理由	
随意契約の理由	

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和5年10月2日

工事・委託 場所	潟上市天王字細谷長根 地内	工事・委託 名称	用地取得等補助業務委託	工事・委託 種別	補償コンサル タント業務	工事・委託 概要 (当初)	二田追分線 用地取得補償説明 補助、調査、資料作成等	契約年月日 着工時期	R5.9.12 R5.9.12	入札契 約方式	指名競争入札
								完成時期	R6.3.15		

整理 番号	業者選定経緯						入札結果等							
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況 (指名理由)		入 札 参 加 資 格 の 有 無	確 認 ・ 指 名 通 知 の 有 無	入札(見積徴取)年月日			令和5年9月7日				
	商号及び名称	所在地	秋田管内に主たる営業 所 物件部門	入札参加			確認	通知	予定価格	うち消費税	入札書比較価格	請負決定額(落札価格×1.10)	低入札調査基準価格(消費税抜き)	最低制限価格(消費税抜き)
				○			○	○	円	円	円	円	円	円
○				○			○	円	円	円	円	円	円	
1	小川測量設計株式会社	秋田県秋田市牛島西三丁目14番14号	○	○	○	○	2,900,000							
2	興建エンジニアリング株式会社	秋田県秋田市新屋比内町8番45号	○	○	○	○	2,800,000							
3	創和技術株式会社	秋田県秋田市山王六丁目20番7号	○	○	○	○	2,600,000	落札						
4	株式会社測地コンサルタント	秋田県秋田市寺内堂ノ沢二丁目1番1号	○	○	○	○	2,920,000							
5	株式会社眞宮技術	秋田県秋田市山王五丁目11番9号	○	○	○	○	2,900,000							
6														
7														
8														
9														
10														
11														

項目	契約内容等			
	契約区分	当初契約	契約変更①	契約変更②
		公表日 令和5年10月2日	公表日	公表日
契約締結年月日		令和5年9月12日		
契約の相手方の名称		創和技術株式会社		
契約の相手方の住所		秋田県秋田市山王六丁目20番7号		
工事・委託の場所		潟上市天王字細谷長根 地内		
工事・委託の名称		用地取得等補助業務委託		
工事・委託の種別		土木関係建設コンサルタント業務		
工事・委託の概要		二田追分線 用地取得補償説明補助、調査、資料作成等		
着工時期		令和5年9月12日		
完成時期		令和6年3月15日		
契約金額(円)		2,860,000		
うち消費税額		260,000		
契約変更①の理由				
契約変更②の理由				
随意契約の理由				

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和5年10月2日

工事・委託場所	潟上市天王字追分西121	工事・委託名称	追分保育園屋根改修工事	工事・委託種別	防水工事	工事・委託概要(当初)	屋上防水改修工事一式 A=1,800㎡	契約年月日	R5.5.26	着工時期	R5.5.26	完成時期	R5.9.15	入札契約方式	条件付き一般競争入札
---------	--------------	---------	-------------	---------	------	-------------	---------------------	-------	---------	------	---------	------	---------	--------	------------

整理番号	業者選定経緯						入札結果等						
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日		令和5年5月24日		再入札		低入札価格調査対象者
	商号及び名称	所在地	防水工事に登録のある市内、準市内又は秋田管内に主たる営業所を有する業者				入札参加	入札金額(消費税抜き) 円	摘要	入札金額(消費税抜き) 円	摘要		
1	むつみ建設株式会社	秋田県潟上市天王字北野256番地	○		○	○	24,500,000	落札					
2	株式会社東日コーポレーション	秋田県秋田市仁井田二ツ屋二丁目3番53-2号				○	25,120,000						
3	三建塗装株式会社	秋田県秋田市外旭川字田中6番地				○	25,400,000						
4	株式会社住建トレーディング	秋田県秋田市檜山川口境7番19号						-	辞退				
5	株式会社東和	秋田県秋田市大町二丁目7番26号						-	辞退				
6	開発株式会社	秋田県秋田市川尻町字大川反170番地191						-	辞退				
7	株式会社三亀産業潟上支店	秋田県潟上市天王字長沼112番地						-	辞退				
8	藤重建設株式会社	秋田県秋田市土崎港相染町字浜ナシ山62番地						-	辞退				
9	株式会社沢木組	秋田県男鹿市船川港船川字海岸通り二番6番地2						-	辞退				
10													
11													

項目	契約区分			契約内容等		
	当初契約	契約変更①	契約変更②	当初契約	契約変更①	契約変更②
契約締結年月日	公表日 令和5年6月15日	公表日 令和5年10月2日	公表日	令和5年5月26日	令和5年8月24日	
契約の相手方の名称	むつみ建設株式会社	同左				
契約の相手方の住所	秋田県潟上市天王字北野256番地	同左				
工事・委託の場所	潟上市天王字追分西121	同左				
工事・委託の名称	追分保育園屋根改修工事	同左				
工事・委託の種別	防水工事	同左				
工事・委託の概要	屋上防水改修工事一式 A=1,800㎡	同左				
着工時期	令和5年5月26日					
完成時期	令和5年9月15日	令和5年9月15日				
契約金額(円)	26,950,000	27,197,500				
うち消費税額	2,450,000	2,472,500				
契約変更①の理由	現場精査による工法変更及び工事範囲の増による					
契約変更②の理由						
随意契約の理由						

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和5年10月2日

工事・委託場所	潟上市昭和久保字北野蓮沼前山ほか	工事・委託名称	道路詳細設計業務委託	工事・委託種別	土木関係建設コンサルタント業務	工事・委託概要(当初)	武利子澤白洲野樹園地1号線ほか、市道詳細設計 L=1.85km	契約年月日	R5.2.7	着工時期	R5.2.7	完成時期	R5.9.29	入札契約方式	条件付き一般競争入札
---------	------------------	---------	------------	---------	-----------------	-------------	---------------------------------	-------	--------	------	--------	------	---------	--------	------------

整理番号	業者選定経緯						入札結果等						
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日		令和5年2月2日		再入札		低入札価格調査対象者
	商号及び名称	所在地	道路部門 主たる営業所又は従たる営業所が潟上市、秋田市、男鹿市、南秋田郡	○			○	○	初入札(随契見積)		再入札		
									入札金額(消費税抜き) 円	摘要	入札金額(消費税抜き) 円	摘要	
入札書比較価格 円									請負決定額(落札価格×1.10) 円	低入札調査基準価格(消費税抜き) 円	最低制限価格(消費税抜き) 円		
1	株式会社創研コンサルタント	秋田県秋田市山王一丁目9番22号	○	○	○	19,500,000	落札						
2	中央開発株式会社秋田営業所	秋田県秋田市山王5-7-30			○	23,100,000							
3	株式会社復建技術コンサルタント秋田支店	秋田県秋田市旭北栄町1番46号			○	26,500,000							
4	株式会社ウヌマ地域総研	秋田県秋田市八橋新川向13番19号			○	30,200,000							
5	東邦技術株式会社秋田支社	秋田県秋田市新屋朝日町27-4			○	31,000,000							
6	創和技術株式会社	秋田県秋田市山王六丁目20番7号			○	31,200,000							
7	株式会社測地コンサルタント	秋田県秋田市寺内堂ノ沢二丁目1番1号				-	辞退						
8	株式会社眞宮技術	秋田県秋田市山王五丁目11番9号				-	辞退						
9	小川測量設計株式会社	秋田県秋田市牛島西三丁目14番14号				-	辞退						
10	興建エンジニアリング株式会社	秋田県秋田市新屋比内町8番45号				-	辞退						
11	株式会社矢留測量設計	秋田県秋田市山王中園町10番46号				-	辞退						
12	株式会社さくら技研	秋田県秋田市川尻町字大川反170番地26				-	辞退						
13	株式会社建設技術研究所秋田事務所	秋田県秋田市山王3-1-7				-	辞退						
14	株式会社東北開発コンサルタント秋田営業所	秋田県秋田市大平台四丁目8番地18				-	辞退						
15	応用地質株式会社秋田営業所	秋田県秋田市山王2丁目2番17号				-	辞退						
16	株式会社協和コンサルタンツ秋田営業所	秋田県秋田市山王3丁目1番7号				-	辞退						
17	東日設計コンサルタント株式会社秋田支店	秋田県秋田市中通1丁目3番39号ダイアパレス中通ビル				-	辞退						

契約内容等							
項目	契約区分	当初契約		契約変更①		契約変更②	
	公表日	令和5年3月16日	公表日	令和5年10月2日	公表日		
契約締結年月日		令和5年2月7日		令和5年8月28日			
契約の相手方の名称		株式会社創研コンサルタント	同左		同左		
契約の相手方の住所		秋田県秋田市山王一丁目9番22号	同左		同左		
工事・委託の場所		潟上市昭和久保字北野蓮沼前山ほか	同左		同左		
工事・委託の名称		道路詳細設計業務委託	同左		同左		
工事・委託の種別		土木関係建設コンサルタント業務	同左		同左		
工事・委託の概要		武利子澤白洲野樹園地1号線ほか、市道詳細設計 L=1.85km	同左				
着工時期		令和5年2月7日					

完成時期	令和5年9月29日	令和5年9月29日	
契約金額(円)	21,450,000	22,536,800	
うち消費税額	1,950,000	2,048,800	
契約変更①の理由	対象箇所は交通量増加が見込まれることから、舗装構造の質的改良を判断する調査を追加するため		
契約変更②の理由			
随意契約の理由			