

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和6年6月20日

工事・委託 場所	潟上市天王字児玉82 地内	工事・委託 名称	天王小学校改修工事	工事・委託 種別	建築一式 工事	工事・委託 概要 (当初)	校舎、グラウンド倉庫及び外構の 改修一式	契約年月日	R6.5.14	入札契 約方式	条件付き一般競 争入札
								着工時期	R6.5.14		
								完成時期	R7.1.31		

整理 番号	業 者 選 定 経 緯							入 札 結 果 等						
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況 (指名理由)		入 札 参 加 資 格 の 有 無	確 認 ・ 指 名 通 知 の 有 無	入札(見積徴取)年月日			令和6年5月9日				
	商号及び名称	所在地	市内業者、準市内業者 又は秋田管内に主たる 営業所 建築一式工事 A級	予定価格			円	a	35,046,000					
				うち消費税			円	b	3,186,000					
				入札書比較価格			円	a-b	31,860,000					
				請負決定額(落札価格×1.10)			円	34,100,000						
				低入札調査基準価格(消費税抜き)			円							
				最低制限価格(消費税抜き)			円	29,831,000						
	入 札 参 加	初入札(随契見積)		再 入 札			低入札価格 調査対象者							
		入札・見積金額 (消費税抜き) 円	摘要	入札金額 (消費税抜き) 円			摘要							
	1	むつみ建設株式会社	秋田県潟上市天王字北野256番地	○				○	○	31,000,000	落札			
	2	株式会社佐々木組	秋田県秋田市南通みその町4番73号						○	31,500,000				
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														

契 約 内 容 等				
項目	契約区分	当初契約		契約変更②
		公表日	令和6年6月20日	公表日
完 成 時 期			令和7年1月31日	
契 約 金 額 (円)			34,100,000	
うち消費税額			3,100,000	
契約変更①の理由				
契約変更②の理由				
随意契約の理由				

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和6年6月20日

工事・委託 場所	潟上市天王字持長根93ー1 (天王総合体育館)	工事・委託 名称	天王総合体育館改修 工事設計業務委託	工事・委託 種別	建築関係 建設コンサル タント業務	工事・委託 概要 (当初)	体育館改修工事設計業務一式	契約年月日 着工時期 完成時期	R6.5.8 R6.5.8 R6.7.31	入札契 約方式	条件付き一般競 争入札
-------------	----------------------------	-------------	-----------------------	-------------	-------------------------	---------------------	---------------	-----------------------	-----------------------------	------------	----------------

整理 番号	業 者 選 定 経 緯							入 札 結 果 等					
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況 (指名理由)		入 札 参 加 資 格 の 有 無	確 認 ・ 指 名 通 知 の 有 無	入札(見積徴取)年月日			令和6年4月25日			
	商号及び名称	所在地	秋田管内に主たる営業 所	予定価格			円	a	2,702,700				
				うち消費税			円	b	245,700				
				入札書比較価格			円	a-b	2,457,000				
				請負決定額(落札価格×1.10)			円	1,540,000					
				低入札調査基準価格(消費税抜き)			円						
				最低制限価格(消費税抜き)			円						
				入 札 参 加			初入札(随契見積)		再 入 札		低入札価格 調査対象者		
							入札・見積金額 (消費税抜き) 円		摘要	入札金額 (消費税抜き) 円		摘要	
1	株式会社小野建築研究所	秋田県秋田市旭北錦町3番14号	○					○	○	1,400,000	落札		
2	株式会社汎建築設計事務所	秋田県秋田市保戸野すわ町14番23号					○	1,600,000					
3	株式会社渡辺佐文建築設計事務所	秋田県秋田市山王沼田町6番8号					○	1,600,000					
4	株式会社アルファブランウェーブ	秋田県秋田市外旭川八柳三丁目15番13号					○	1,600,000					
5	株式会社松橋設計	秋田県秋田市山王中園町10番33号					○	1,690,000					
6	株式会社小畑設計事務所	秋田県秋田市山王三丁目1番7号東カンビル					○	1,770,000					
7	株式会社間建築設計事務所	秋田県秋田市千秋矢留町5番1号メゾン・ド・セドール102号					○	1,894,000					
8	株式会社草階建築創作所	秋田県秋田市中通二丁目2番32号					○	1,960,000					
9	有限会社花田設計事務所	秋田県秋田市泉中央二丁目9番13号						-	辞退				
10													
11													

契 約 内 容 等				
項目	契約区分	当初契約		契約変更②
		公表日	令和6年6月20日	公表日
完 成 時 期			令和6年7月31日	
契 約 金 額 (円)			1,540,000	
	うち消費税額		140,000	
契約変更①の理由				
契約変更②の理由				
随意契約の理由				

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和6年6月20日

工事・委託 場所	潟上市天王字追分西26ー7 (追分小学校)	工事・委託 名称	追分小学校グラウンド 土留工事	工事・委託 種別	とび・土工・ コンクリート 工事	工事・委託 概要 (当初)	プレキャスト擁壁工一式	契約年月日 着工時期 完成時期	R6.5.24 R6.5.24 R6.10.31	入札契 約方式	指名競争入札
-------------	--------------------------	-------------	--------------------	-------------	------------------------	---------------------	-------------	-----------------------	--------------------------------	------------	--------

整理 番号	業 者 選 定 経 緯							入 札 結 果 等												
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況 (指名理由)				入 札 参 加 資 格 の 有 無	確 認 ・ 指 名 通 知 の 有 無	入札(見積徴取)年月日			令和6年5月21日								
									予定価格			円			a			3,102,000		
	商号及び名称		所在地		市内業者(天王地区)				うち消費税			円			b			282,000		
									入札書比較価格			円			a-b			2,820,000		
									請負決定額(落札価格×1.10)			円			2,915,000					
									低入札調査基準価格(消費税抜き)			円								
	最低制限価格(消費税抜き)			円																
	初入札(随契見積)		再 入 札		低入札価格 調査対象者															
									入札・見積金額 (消費税抜き) 円		摘要		入札金額 (消費税抜き) 円		摘要					
1	有限会社伊藤建設	秋田県潟上市天王字蒲沼123番地7	○						○	○		-	辞退							
2	株式会社伊藤特殊工事	秋田県潟上市天王字上出戸20番地4	○				○	○		-	辞退									
3	株式会社瀬下土建	秋田県潟上市天王大崎字野沢181番地	○				○	○	○	2,820,000										
4	株式会社大雄建設	秋田県潟上市天王字上江川51番地の16	○				○	○	○	2,650,000	落札									
5	株式会社村山組	秋田県潟上市天王字御休下6番地	○				○	○		-	辞退									
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				

契 約 内 容 等							
契約区分		当初契約		契約変更①		契約変更②	
項目		公表日	令和6年6月20日	公表日		公表日	
完 成 時 期		令和 6 年 10 月 31 日					
契 約 金 額 (円)		2,915,000					
	うち消費税額	265,000					
契約変更①の理由							
契約変更②の理由							
随意契約の理由							

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和6年6月20日

工事・委託 場所	潟上市天王字御休下1-1 (潟上市図書館)	工事・委託 名称	潟上市図書館土留め 用境界壁設置工事	工事・委託 種別	とび・土工・ コンクリート 工事	工事・委託 概要 (当初)	隣設する建物との間に土留めブ ロックを設置	契約年月日	R6.5.24	入札契 約方式	指名競争入札
								着工時期	R6.5.24		
								完成時期	R6.7.31		

整理 番号	業 者 選 定 経 緯								入 札 結 果 等						
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者			入札参加要件充足状況 (指名理由)			入 札 参 加 資 格 の 有 無	確 認 ・ 指 名 通 知 の 有 無	入札(見積徴取)年月日				令和6年5月21日		
	商号及び名称	所在地	市内業者(天王地区)	予定価格		円			a	2,750,000					
				うち消費税		円			b	250,000					
				入札書比較価格		円			a-b	2,500,000					
				請負決定額(落札価格×1.10)					円	2,717,000					
				低入札調査基準価格(消費税抜き)					円						
				最低制限価格(消費税抜き)					円						
				入 札 参 加	初入札(随契見積)				再 入 札			低入札価格 調査対象者			
					入札・見積金額 (消費税抜き) 円				摘要	入札金額 (消費税抜き) 円		摘要			
1	有限会社京谷土建	秋田県潟上市天王字江川18番地2	○						○	○	○	2,500,000			
2	共和建設株式会社	秋田県潟上市天王字コアヅコ134番地の8	○				○	○		-	辞退				
3	有限会社杉淵鉄工建設	秋田県潟上市天王字天王89番地	○				○	○	○	2,470,000	落札				
4	有限会社橋本組	秋田県潟上市天王字北野223番地27	○				○	○		-	辞退				
5	有限会社三浦土建	秋田県潟上市天王大崎字高田2番地	○				○	○	○	2,500,000					
6															
7															
8															
9															
10															
11															

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和6年6月20日

工事・委託 場所	潟上市天王字追分西26-7	工事・委託 名称	追分小学校校舎増築 工事設計業務委託	工事・委託 種別	建築関係 建設コンサル タント業 務	工事・委託 概要 (当初)	校舎棟増築工事の設計業務一式	契約年月日	R6.5.28	入札契 約方式	条件付き一般競 争入札
								着工時期	R6.5.28		
								完成時期	R7.3.14		

整理 番号	業 者 選 定 経 緯								入 札 結 果 等				
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況 (指名理由)		入札参加資格の有無		確認・指名通知の有無		入札(見積徴取)年月日				
									令和6年5月23日				
	商号及び名称		所在地		秋田管内に主たる営業 所 学校の校舎の新 築、増築又は改修(機 械設備又は電気設備の みの改修は除く)の工 事設計業務実績(平成 26年度以降)				予定価格				
									円				
									うち消費税				
									円				
									入札書比較価格				
									円				
									請負決定額(落札価格×1.10)				
									円				
									低入札調査基準価格(消費税抜き)				
									円				
									最低制限価格(消費税抜き)				
									入 札 参 加	初入札(随契見積)		再 入 札	
										入札・見積金額 (消費税抜き) 円	摘要	入札金額 (消費税抜き) 円	摘要
1	株式会社間建築設計事務所	秋田県秋田市千秋矢留町5番1号メゾン・ド・セドール102号	○				○	○	○	8,777,000	落札		
2	株式会社汎建築設計事務所	秋田県秋田市保戸野すわ町14番23号						○	○	8,900,000			
3	株式会社小野建築研究所	秋田県秋田市旭北錦町3番14号						○	○	13,750,000			
4	株式会社松橋設計	秋田県秋田市山王中園町10番33号						○	○	17,000,000			
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													

契 約 内 容 等				
項目	契約区分	当初契約		契約変更②
		公表日	令和6年6月20日	公表日
完 成 時 期			令和7年3月14日	
契 約 金 額 (円)			9,654,700	
	うち消費税額		877,700	
契約変更①の理由				
契約変更②の理由				
随意契約の理由				

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和6年6月20日

工事・委託場所	潟上市昭和大久保字山神地内(潟上市営住宅山神南団地)	工事・委託名称	山神南団地改修工事A工区	工事・委託種別	屋根工事	工事・委託概要(当初)	2棟(63-1・2号棟) 既存屋根改修	契約年月日	R6.5.28	入札契約方式	指名競争入札
								着工時期	R6.5.28		
								完成時期	R6.8.30		

整理 番号	業 者 選 定 経 緯								入 札 結 果 等					
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況 (指名理由)		入 札 参 加 資 格 の 有 無	確 認 ・ 指 名 通 知 の 有 無	入札(見積徴取)年月日			令和6年5月23日				
							予定価格 円			a 3,122,900				
	商号及び名称		所在地				市内又は準市内業者		うち消費税 円			b 283,900		
									入札書比較価格 円			a-b 2,839,000		
									請負決定額(落札価格×1.10)			円 3,059,953		
									低入札調査基準価格(消費税抜き)			円		
	最低制限価格(消費税抜き)			円										
	入 札 参 加	初入札(随契見積)		再 入 札			低入札価格 調査対象者							
		入札・見積金額 (消費税抜き) 円	摘要	入札金額 (消費税抜き) 円					摘要					
1	株式会社斉藤建設	秋田県潟上市天王字ハラヘ172番地3	○						○	○	-	辞退		
2	佐々木建設株式会社	秋田県潟上市飯田川和田妹川字石田15番地43	○				○	○	2,781,776	落札				
3	株式会社SAWAIAC	秋田県潟上市昭和豊川竜毛字開沢67番地4	○				○	○	2,810,674					
4	株式会社西村建設	秋田県潟上市天王字中分水2番地1	○				○	○	-	辞退				
5	有限会社宮城板金	秋田県潟上市天王大崎字野沢25番地	○				○	○	-	不参加				
6														
7														
8														
9														
10														
11														

契 約 内 容 等					
契約区分 項目		当初契約		契約変更①	契約変更②
		公表日	令和6年6月20日	公表日	公表日
完 成 時 期		令和 6 年 8 月 30 日			
契 約 金 額 (円)		3,059,953			
	うち消費税額	278,177			
契約変更①の理由					
契約変更②の理由					
随意契約の理由					

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和6年6月20日

工事・委託場所	潟上市昭和大久保字山神地内(潟上市営住宅山神南団地)	工事・委託名称	山神南団地改修工事B工区	工事・委託種別	屋根工事	工事・委託概要(当初)	2棟(62-5・63-3号棟) 既存屋根改修	契約年月日		R6.5.28	入札契約方式	指名競争入札
								着工時期		R6.5.28		
								完成時期		R6.8.30		

整理 番号	業 者 選 定 経 緯							入 札 結 果 等						
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況 (指名理由)		入 札 参 加 資 格 の 有 無	確 認 ・ 指 名 通 知 の 有 無	入札(見積徴取)年月日				令和6年5月23日			
							予定価格 円		a		3,122,900			
	商号及び名称		所在地		市内又は準市内業者		うち消費税 円		b		283,900			
							入札書比較価格 円		a-b		2,839,000			
							請負決定額(落札価格×1.10)		円		3,059,953			
							低入札調査基準価格(消費税抜き)		円					
							最低制限価格(消費税抜き)		円					
	入 札 参 加	初入札(随契見積)			再 入 札			低入札価格 調査対象者						
		入札・見積金額 (消費税抜き) 円		摘要	入札金額 (消費税抜き) 円		摘要							
1	株式会社斉藤建設	秋田県潟上市天王字ハラへ172番地3	○				○	○	-	辞退				
2	佐々木建設株式会社	秋田県潟上市飯田川和田妹川字石田15番地43	○				○	○	2,781,776	落札				
3	株式会社SAWAIAC	秋田県潟上市昭和豊川竜毛字開沢67番地4	○				○	○	2,810,674					
4	株式会社西村建設	秋田県潟上市天王字中分水2番地1	○				○	○	-	辞退				
5	有限会社宮城板金	秋田県潟上市天王大崎字野沢25番地	○				○	○	-	不参加				
6														
7														
8														
9														
10														
11														

契 約 内 容 等							
契約区分		当初契約		契約変更①		契約変更②	
項目		公表日	令和6年6月20日	公表日		公表日	
完 成 時 期		令和 6 年 8 月 30 日					
契 約 金 額 (円)		3,059,953					
	うち消費税額	278,177					
契約変更①の理由							
契約変更②の理由							
随意契約の理由							

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和6年6月20日

工事・委託場所	潟上市昭和大久保字山神地内(潟上市営住宅山神南団地)	工事・委託名称	山神南団地改修工事C工区	工事・委託種別	屋根工事	工事・委託概要(当初)	2棟(63-4・5号棟) 既存屋根改修	契約年月日	R6.5.28	入札契約方式	指名競争入札
								着工時期	R6.5.28		
								完成時期	R6.8.30		

整理 番号	業 者 選 定 経 緯							入 札 結 果 等						
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況 (指名理由)		入 札 参 加 資 格 の 有 無	確 認 ・ 指 名 通 知 の 有 無	入札(見積徴取)年月日				令和6年5月23日			
	商号及び名称	所在地	市内又は準市内業者	予定価格			円	a	3,122,900					
				うち消費税			円	b	283,900					
				入札書比較価格			円	a-b	2,839,000					
				請負決定額(落札価格×1.10)			円	3,059,953						
				低入札調査基準価格(消費税抜き)			円							
				最低制限価格(消費税抜き)			円							
				入 札 参 加			初入札(随契見積)		再 入 札		低入札価格 調査対象者			
							入札・見積金額 (消費税抜き) 円	摘要	入札金額 (消費税抜き) 円	摘要				
1	株式会社齊藤建設	秋田県潟上市天王字ハラへ172番地3	○				○		-	辞退				
2	佐々木建設株式会社	秋田県潟上市飯田川和田妹川字石田15番地43	○		○	○	2,781,776	落札						
3	株式会社SAWAIAC	秋田県潟上市昭和豊川竜毛字開沢67番地4	○		○	○	2,810,674							
4	株式会社西村建設	秋田県潟上市天王字中分水2番地1	○		○		-	辞退						
5	有限会社宮城板金	秋田県潟上市天王大崎字野沢25番地	○		○		-	不参加						
6														
7														
8														
9														
10														
11														

契 約 内 容 等				
項目	契約区分	当初契約		契約変更②
		公表日	令和6年6月20日	公表日
完 成 時 期		令和6年8月30日		
契 約 金 額 (円)		3,059,953		
うち消費税額		278,177		
契約変更①の理由				
契約変更②の理由				
随意契約の理由				

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和6年6月20日

工事・委託場所	潟上市昭和大久保字山神地内(潟上市営住宅山神南団地)	工事・委託名称	山神南団地改修工事D工区	工事・委託種別	屋根工事	工事・委託概要(当初)	2棟(62-6・63-6号棟) 既存屋根改修	契約年月日	R6.5.28	入札契約方式	指名競争入札
								着工時期	R6.5.28		
								完成時期	R6.8.30		

整理 番号	業 者 選 定 経 緯								入 札 結 果 等					
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況 (指名理由)		入 札 参 加 資 格 の 有 無	確 認 ・ 指 名 通 知 の 有 無	入札(見積徴取)年月日				令和6年5月23日			
							予定価格 円				a		3,122,900	
	商号及び名称	所在地	市内又は準市内業者	うち消費税 円				b		283,900				
				入札書比較価格 円				a-b		2,839,000				
				請負決定額(落札価格×1.10)				円		3,059,953				
				低入札調査基準価格(消費税抜き)				円						
				最低制限価格(消費税抜き)				円						
	入 札 参 加	初入札(随契見積)					再 入 札			低入札価格 調査対象者				
		入札・見積金額 (消費税抜き) 円					摘要	入札金額 (消費税抜き) 円				摘要		
1	株式会社斉藤建設	秋田県潟上市天王字ハラへ172番地3	○						○	○	-	辞退		
2	佐々木建設株式会社	秋田県潟上市飯田川和田妹川字石田15番地43	○				○	○	2,781,776	落札				
3	株式会社SAWAIAC	秋田県潟上市昭和豊川竜毛字開沢67番地4	○				○	○	2,810,674					
4	株式会社西村建設	秋田県潟上市天王字中分水2番地1	○				○	○	-	辞退				
5	有限会社宮城板金	秋田県潟上市天王大崎字野沢25番地	○				○	○	-	不参加				
6														
7														
8														
9														
10														
11														

契 約 内 容 等							
契約区分		当初契約		契約変更①		契約変更②	
項目		公表日	令和6年6月20日	公表日		公表日	
完 成 時 期		令和 6 年 8 月 30 日					
契 約 金 額 (円)		3,059,953					
	うち消費税額	278,177					
契約変更①の理由							
契約変更②の理由							
随意契約の理由							

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和6年6月20日

工事・委託 場所	潟上市天王字小分 地内	工事・委託 名称	河川災害復旧工事	工事・委託 種別	一般土木 工事	工事・委託 概要 (当初)	準用河川天王水路右岸 L=61.0 m 基礎工(鋼矢板10H型7.0m)N =68枚ほか	契約年月日 着工時期 完成時期	R5.12.15 R5.12.15 R6.5.30	入札契 約方式	条件付き一般競 争入札
-------------	-------------	-------------	----------	-------------	------------	---------------------	--	-----------------------	---------------------------------	------------	----------------

整理 番号	業 者 選 定 経 緯							入 札 結 果 等						
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況 (指名理由)		入 札 参 加 資 格 の 有 無	確 認 ・ 指 名 通 知 の 有 無	入札(見積徴取)年月日			令和5年12月12日				
	商号及び名称	所在地	潟上市内に主たる営業 所又は従たる営業所 一般土木工事A級 河 川の災害復旧工事の完 成実績	予定価格			円	a	31,746,000					
				うち消費税			円	b	2,886,000					
				入札書比較価格			円	a-b	28,860,000					
				請負決定額(落札価格×1.10)			円	31,020,000						
				低入札調査基準価格(消費税抜き)			円							
				最低制限価格(消費税抜き)			円	25,537,000						
				入 札 参 加			初入札(随契見積)		再 入 札		低入札価格 調査対象者			
							入札・見積金額 (消費税抜き) 円		摘要	入札金額 (消費税抜き) 円		摘要		
1	マルト建設株式会社	秋田県潟上市飯田川飯塚字塚ノ越50番地の1	○						○	○	28,200,000	落札		
2	株式会社菅与組	秋田県潟上市昭和乱橋字下畑50番地						○	28,500,000					
3	秋田瀝青建設株式会社	秋田県潟上市飯田川下虻川字上谷地161番地						○	28,600,000					
4	むつみ造園土木株式会社潟上本店	秋田県潟上市天王字棒沼台306							-	辞退				
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														

契 約 内 容 等				
項目	契約区分	当初契約		契約変更②
		公表日	令和6年1月26日	公表日
完 成 時 期			令和6年5月30日	令和6年5月30日
契 約 金 額 (円)			31,020,000	31,718,500
	うち消費税額		2,820,000	2,883,500
契約変更①の理由	鋼矢板打込をウォータージェット併用による施工に変更したことによる			
契約変更②の理由				
随意契約の理由				

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和6年6月20日

工事・委託 場所	潟上市内一円	工事・委託 名称	区画線設置工事	工事・委託 種別	路面標示 工事	工事・委託 概要 (当初)	溶融式区画線(ゼブラ45cm)L=50m、ペイント式区画線(実線15cm)L=25,000m ほか	契約年月日	R6.2.28	入札契 約方式	条件付き一般競 争入札
								着工時期	R6.2.28		
								完成時期	R6.6.28		

整理 番号	業 者 選 定 経 緯							入 札 結 果 等						
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者			入札参加要件充足状況 (指名理由)		入 札 参 加 資 格 の 有 無	確 認 ・ 指 名 通 知 の 有 無	入札(見積徴取)年月日			令和6年2月22日			
	商号及び名称	所在地	市内、準市内又は秋田 管内に主たる営業所	予定価格	円			a	10,978,000					
				うち消費税	円			b	998,000					
				入札書比較価格	円			a-b	9,980,000					
				請負決定額(落札価格×1.10)	円			9,509,500						
				低入札調査基準価格(消費税抜き)	円									
				最低制限価格(消費税抜き)	円			8,645,000						
				入 札 参 加	初入札(随契見積)			再 入 札		低入札価格 調査対象者				
					入札・見積金額 (消費税抜き) 円			摘要	入札金額 (消費税抜き) 円			摘要		
1	株式会社秋田デイックライト	秋田県秋田市飯島字穀丁大谷地1番地19	○						○	○	8,645,000	落札		
2	秋田ライン興業株式会社	秋田県秋田市外旭川字田中6番地の2							8,892,000					
3	株式会社三亀産業潟上支店	秋田県潟上市天王字長沼112番地							8,893,000					
4	平野塗装工業株式会社潟上営業所	秋田県潟上市飯田川下虻川字城ノ後108-1							8,894,000					
5	株式会社黒澤塗装工業	秋田県秋田市中通三丁目3番21号							9,480,000					
6	有限会社アタベック	秋田県秋田市仁井田本町三丁目14番2号							9,480,000					
7	三建塗装株式会社	秋田県秋田市外旭川字田中6番地							9,490,000					
8	有限会社秋田中央ライン	秋田県秋田市新屋北浜町3番10号							9,500,000					
9														
10														
11														

契 約 内 容 等				
項目	契約区分	当初契約		契約変更②
		公表日	令和6年5月29日	公表日
完 成 時 期			令和6年6月28日	令和6年6月28日
契 約 金 額 (円)			9,509,500	9,804,300
	うち消費税額		864,500	891,300
契約変更①の理由	現地精査による施工延長の変更			
契約変更②の理由				
随意契約の理由				