

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和6年8月28日

工事・委託場所	潟上市飯田川飯塚字新潟端地内	工事・委託名称	橋梁補修詳細設計業務委託(思案橋)	工事・委託種別	土木関係建設コンサルタント業務	工事・委託概要(当初)	思案橋 橋長L=20.75m 幅員W=6.5m(7.5m) 補修詳細設計一式	契約年月日		R6.7.9 R6.7.9 R7.3.14	入札契約方式	条件付き一般競争入札
---------	----------------	---------	-------------------	---------	-----------------	-------------	--	-------	--	-----------------------------	--------	------------

整理 番号	業 者 選 定 経 緯							入 札 結 果 等					
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況 (指名理由)		入 札 参 加 資 格 の 有 無	確 認 ・ 指 名 通 知 の 有 無	入札(見積徴取)年月日			令和6年7月4日			
	商号及び名称	所在地	鋼構造及びコンクリート 部門 秋田管内に主たる 営業所 同種業務の 完了実績	予定価格			円		a		8,283,000		
				うち消費税			円		b		753,000		
				入札書比較価格			円		a-b		7,530,000		
				請負決定額(落札価格×1.10)			円		7,447,000				
				低入札調査基準価格(消費税抜き)			円						
				最低制限価格(消費税抜き)			円						
				入 札 参 加			初入札(随契見積)		再 入 札		低入札価格 調査対象者		
							入札・見積金額 (消費税抜き) 円		摘要	入札金額 (消費税抜き) 円		摘要	
1	株式会社創研コンサルタント	秋田県秋田市山王一丁目9番22号	○				○	○	6,770,000	落札			
2	ジオテックコンサルタンツ株式会社	秋田県秋田市新屋島木町1-74				○	6,850,000						
3	創和技術株式会社	秋田県秋田市山王六丁目20番7号				○	7,400,000						
4	株式会社さくら技研	秋田県秋田市川尻町字大川反170番地26				○	7,400,000						
5	株式会社石川技研コンサルタント	秋田県秋田市山王中島町4番1号				○	7,500,000						
6	株式会社ウヌマ地域総研	秋田県秋田市八橋新川向13番19号				○	7,500,000						
7	株式会社測地コンサルタント	秋田県秋田市山王臨海町4番36号				○	7,530,000						
8	興建エンジニアリング株式会社	秋田県秋田市新屋比内町8番45号					-	辞退					
9													
10													
11													

契 約 内 容 等			
項目	契約区分	当初契約	契約変更①
	公表日	令和6年8月28日	公表日
完 成 時 期		令和7年3月14日	
契 約 金 額 (円)		7,447,000	
うち消費税額		677,000	
契約変更①の理由			
契約変更②の理由			
随意契約の理由			

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和6年8月28日

工事・委託場所	潟上市天王字細谷長根211-2(天王出戸第一浄水場(出戸水源))ほか	工事・委託名称	天王出戸第一浄水場取水施設改修工事	工事・委託種別	水道施設工事	工事・委託概要(当初)	取水設備(出戸水源)改修工事一式	契約年月日	R6.7.17	着工時期	R6.7.17	完成時期	R6.9.30	入札契約方式	指名競争入札
---------	------------------------------------	---------	-------------------	---------	--------	-------------	------------------	-------	---------	------	---------	------	---------	--------	--------

整理 番号	業 者 選 定 経 緯								入 札 結 果 等								
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者				入札参加要件充足状況 (指名理由)				入 札 参 加 資 格 の 有 無	確 認 ・ 指 名 通 知 の 有 無	入札(見積徴取)年月日				令和6年7月11日		
	商号及び名称				所在地						予定価格				円		
											うち消費税				円		
											入札書比較価格				円		
											請負決定額(落札価格×1.10)				円		
											低入札調査基準価格(消費税抜き)				円		
											最低制限価格(消費税抜き)				円		
											入 札 参 加	初入札(随契見積)			再 入 札		
	入札・見積金額 (消費税抜き) 円			概要													
	入札金額 (消費税抜き) 円				概要												
1	有限会社クドウ工務所	秋田県潟上市天王字二田99番地	○					○	○	○	3,665,000						
2	株式会社瀬下土建	秋田県潟上市天王大崎字野沢181番地	○					○	○	○	3,657,000						
3	株式会社大雄建設	秋田県潟上市天王字上江川51番地の16	○					○	○	○	3,618,000						
4	有限会社三浦ポンプセンター	秋田県潟上市天王字上江川47番地924	○					○	○	○	3,570,000	落札					
5	株式会社村山組	秋田県潟上市天王字御休下6番地	○					○	○	○	3,620,000						
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	

契 約 内 容 等							
契約区分		当初契約		契約変更①		契約変更②	
項目		公表日	令和6年8月28日	公表日		公表日	
完 成 時 期		令和 6 年 9 月 30 日					
契 約 金 額 (円)		3,927,000					
	うち消費税額	357,000					
契約変更①の理由							
契約変更②の理由							
随意契約の理由							

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和6年8月28日

工事・委託場所	潟上市天王字追分西121	工事・委託名称	追分保育園空調設備改修工事	工事・委託種別	給排水暖冷房衛生設備工事	工事・委託概要(当初)	空冷ヒートポンプエアコンの設置ほか	契約年月日	R6.8.2	入札契約方式	条件付き一般競争入札
								着工時期	R6.8.2		
								完成時期	R7.2.28		

整理 番号	業 者 選 定 経 緯							入 札 結 果 等						
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況 (指名理由)				入 札 参 加 資 格 の 有 無	確 認 ・ 指 名 通 知 の 有 無	入札(見積徴取)年月日			令和6年7月30日		
	商号及び名称	所在地	市内又は準市内業者	予定価格		円			a	50,209,070				
				うち消費税		円			b	4,564,400				
				入札書比較価格		円			a-b	45,644,670				
				請負決定額(落札価格×1.10)		円			48,730,670					
				低入札調査基準価格(消費税抜き)		円								
				最低制限価格(消費税抜き)		円			42,331,000					
				入 札 参 加	初入札(随契見積)				再 入 札		低入札価格 調査対象者			
					入札・見積金額 (消費税抜き) 円	摘要			入札金額 (消費税抜き) 円	摘要				
1	羽後設備株式会社潟上営業所	秋田県潟上市天王字上江川47番地1282	○						○	○	○	44,300,670	落札	
2	むつみ建設株式会社	秋田県潟上市天王字北野256番地							○	44,800,000				
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														

【備考】請負決定額は、落札者の入札金額に、当該金額のうち産業廃棄物税相当額を除いた額の100分の10に相当する額を加算した金額である。

契 約 内 容 等				
項目	契約区分	当初契約		契約変更②
		公表日	令和6年8月28日	公表日
完 成 時 期			令和7年2月28日	
契 約 金 額 (円)			48,730,670	
うち消費税額			4,430,060	
契約変更①の理由				
契約変更②の理由				
随意契約の理由				

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和6年8月28日

工事・委託 場所	潟上市昭和豊川竜毛字郷境 地内	工事・委託 名称	元木山いこいの森遊歩 道改修工事	工事・委託 種別	造園工事	工事・委託 概要 (当初)	L=183.7m 雨水排水設備工、園 路広場整備工ほか	契約年月日	R6.7.26	入札契 約方式	条件付き一般競 争入札
								着工時期	R6.7.26		
								完成時期	R6.11.15		

整理 番号	業 者 選 定 経 緯								入 札 結 果 等							
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者				入札参加要件充足状況 (指名理由)				入 札 参 加 資 格 の 有 無	確 認 ・ 指 名 通 知 の 有 無	入札(見積徴取)年月日			令和6年7月23日		
	商号及び名称		所在地		市内、準市内又は 秋田管内に主たる 営業所		予定価格				円	a	9,383,000			
							うち消費税				円	b	853,000			
							入札書比較価格				円	a-b	8,530,000			
							請負決定額(落札価格×1.10)				円	9,185,000				
							低入札調査基準価格(消費税抜き)				円					
							最低制限価格(消費税抜き)				円	7,660,000				
							入 札 参 加	初入札(随契見積)			再 入 札		低入札価格 調査対象者			
								入札・見積金額 (消費税抜き) 円			摘要	入札金額 (消費税抜き) 円			摘要	
1	むつみ造園土木株式会社潟上本店		秋田県潟上市天王字棒沼台306		○						○	○	○	8,350,000	落札	
2	株式会社菅与組		秋田県潟上市昭和乱橋字下畑50番地								○	8,500,000				
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																

契 約 内 容 等							
契約区分		当初契約		契約変更①		契約変更②	
項目		公表日	令和6年8月28日	公表日		公表日	
完 成 時 期		令和 6 年 11 月 15 日					
契 約 金 額 (円)		9,185,000					
	うち消費税額	835,000					
契約変更①の理由							
契約変更②の理由							
随意契約の理由							

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和6年8月28日

工事・委託 場所	潟上市天王字西長根 地内	工事・委託 名称	西長根線道路冠水対策施設設置工事	工事・委託 種別	一般土木 工事	工事・委託 概要 (当初)	浸透柵設置ほか	契約年月日	R6.6.25	入札契 約方式	指名競争入札
								着工時期	R6.6.25		
								完成時期	R6.8.30		

整理 番号	業 者 選 定 経 緯								入 札 結 果 等				
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況 (指名理由)		入札参加資格の有無		確認・指名通知の有無		令和6年6月20日				
	商号及び名称	所在地	市内業者 C級その他						入札(見積徴取)年月日				
									予定価格 円				
									うち消費税 円				
									入札書比較価格 円				
									請負決定額(落札価格×1.10) 円				
									低入札調査基準価格(消費税抜き) 円				
									最低制限価格(消費税抜き) 円				
									再入札				
									初入札(随契見積)		入札金額 (消費税抜き) 円		低入札価格 調査対象者
									入札・見積金額 (消費税抜き) 円	摘要	摘要	摘要	
1	有限会社伊藤建設	秋田県潟上市天王字蒲沼123番地7	○				○	○	-	辞退			
2	有限会社京谷土建	秋田県潟上市天王字江川18番地2	○				○	○	-	辞退			
3	共和建設株式会社	秋田県潟上市天王字コアツコ134番地の8	○				○	○	-	辞退			
4	有限会社杉淵鉄工建設	秋田県潟上市天王字天王89番地	○				○	○	-	辞退			
5	有限会社三浦土建	秋田県潟上市天王大崎字高田2番地	○				○	○	2,240,000	落札			
6													
7													
8													
9													
10													
11													

契 約 内 容 等				
項目	契約区分	当初契約	契約変更①	契約変更②
	公表日	令和6年7月26日	公表日 令和6年8月28日	公表日
完 成 時 期		令和6年8月30日	令和6年8月30日	
契 約 金 額 (円)		2,464,000	3,028,300	
うち消費税額		224,000	275,300	
契約変更①の理由	当初設計より地下水位が高いことが判明したため、処理施設の設置深を変更したこと等による			
契約変更②の理由				
随意契約の理由				

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和6年8月28日

工事・委託 場所	潟上市昭和大久保字元木山 根 地内	工事・委託 名称	元木山公園陸上競技 場改修工事	工事・委託 種別	舗装工事	工事・委託 概要 (当初)	クレイ舗装工7,950㎡ 標識タイル 設置553箇所 雨水排水設備工 (暗渠排水)1,805m ほか	契約年月日 着工時期 完成時期	R6.3.1 R6.3.1 R6.7.31	入札契 約方式	条件付き一般競 争入札
-------------	----------------------	-------------	--------------------	-------------	------	---------------------	--	-----------------------	-----------------------------	------------	----------------

整理 番号	業 者 選 定 経 緯						入 札 結 果 等							
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況 (指名理由)		入 札 参 加 資 格 の 有 無	確 認 ・ 指 名 通 知 の 有 無	入札(見積徴取)年月日			令和6年2月27日				
							予定価格 円		a		88,286,000			
							うち消費税 円		b		8,026,000			
							入札書比較価格 円		a-b		80,260,000			
							請負決定額(落札価格×1.10)		円		80,406,700			
							低入札調査基準価格(消費税抜き)		円					
							最低制限価格(消費税抜き)		円		71,658,000			
	商号及び名称		所在地				秋田管内に主たる営業 所又は従たる営業所 陸上競技場改修工事 施工実績(トラック及び フィールドの改修を含 むもので、契約金額50 0万円以上のものに限 る)		入 札 参 加	初入札(随契見積)		再 入 札		低入札価格 調査対象者
										入札・見積金額 (消費税抜き) 円	摘要	入札金額 (消費税抜き) 円	摘要	
	1	株式会社加藤組	秋田県男鹿市脇本脇本字向山18番地の6	○					○	73,097,000	落札			
	2	株式会社菅与組	秋田県潟上市昭和乱橋字下畑50番地				○	73,500,000						
3	日本フィールドシステム株式会社東北支店秋田営業所	秋田県秋田市川尻みよし町1ー46				○	78,980,000							
4	むつみ造園土木株式会社潟上本店	秋田県潟上市天王字棒沼台306				○	79,000,000							
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														

契 約 内 容 等				
項目	契約区分	当初契約		契約変更①
		公表日	令和6年5月29日	公表日 令和6年8月28日
完 成 時 期			令和6年7月31日	令和6年7月31日
契 約 金 額 (円)			80,406,700	84,312,800
	うち消費税額		7,309,700	7,664,800
契約変更①の理由	フィールド内のクレイ舗装面積の増及び内・外園縁石の嵩上げの追加等による			
契約変更②の理由				
随意契約の理由				

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和6年8月28日

工事・委託 場所	潟上市昭和大久保字元木山 根 地内	工事・委託 名称	元木山公園歩車道改 修工事	工事・委託 種別	舗装工事	工事・委託 概要 (当初)	車道部 舗装補修A＝350㎡、歩道 部 路面タイル除去及び舗装補修 A＝360㎡、水場周辺側溝補修L ＝6.4m	契約年月日	R6.3.15	入札契 約方式	条件付き一般競 争入札
								着工時期	R6.3.15		
								完成時期	R6.7.31		

整理 番号	業 者 選 定 経 緯							入 札 結 果 等						
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況 (指名理由)		入 札 参 加 資 格 の 有 無	確 認 ・ 指 名 通 知 の 有 無	入札(見積徴取)年月日			令和6年3月12日				
							予定価格 円		a		7,040,000			
							うち消費税 円		b		640,000			
							入札書比較価格 円		a-b		6,400,000			
							請負決定額(落札価格×1.10)		円		6,589,000			
							低入札調査基準価格(消費税抜き)		円					
							最低制限価格(消費税抜き)		円		5,608,000			

契 約 内 容 等				
項目	契約区分	当初契約		契約変更②
		公表日	令和6年5月29日	公表日
完 成 時 期			令和6年7月31日	令和6年7月31日
契 約 金 額 (円)			6,589,000	8,503,000
	うち消費税額		599,000	773,000
契約変更①の理由	舗装打替え面積の増による			
契約変更②の理由				
随意契約の理由				

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和6年8月28日

工事・委託場所	潟上市昭和大久保字元木山根 地内	工事・委託名称	元木山公園シンボル広場改修工事	工事・委託種別	造園工事	工事・委託概要 (当初)	階段手すり設置、インターロッキング撤去及び野芝張り、転落防止柵撤去及び新設ほか	契約年月日	R6.3.15	入札契約方式	指名競争入札
								着工時期	R6.3.15		
								完成時期	R6.7.31		

整理番号	業 者 選 定 経 緯								入 札 結 果 等				
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況 (指名理由)		入札参加資格の有無		確認・指名通知の有無		入札(見積徴取)年月日				
									令和6年3月12日				
	商号及び名称		所在地		市内、準市内又は秋田管内に主たる営業所				予定価格 円				
									a				
									うち消費税 円				
									b				
									入札書比較価格 円				
									a-b				
									請負決定額(落札価格×1.10)				
									円				
									低入札調査基準価格(消費税抜き)				
									円				
									最低制限価格(消費税抜き)				
									円				
									入札参加				
									初入札(随契見積)				
									再入札				
									入札金額(消費税抜き) 円				
									摘要				
									入札金額(消費税抜き) 円				
									摘要				
									低入札価格調査対象者				
1	株式会社伊藤特殊工事		秋田県潟上市天王字上出戸20番地4		○		○		-				
2	株式会社寒風		秋田県男鹿市脇本脇本字前野1番地1		○		○		-				
3	株式会社菅与組		秋田県潟上市昭和乱橋字下畑50番地		○		○		-				
4	有限会社東明建設昭和出張所		秋田県潟上市昭和大久保字小川中道56番地		○		○		4,420,000				
5	むつみ造園土木株式会社潟上本店		秋田県潟上市天王字棒沼台306		○		○		4,400,000				
6													
7													
8													
9													
10													
11													

契 約 内 容 等							
契約区分 項目		当初契約		契約変更①		契約変更②	
		公表日	令和6年5月29日	公表日	令和 6 年 8 月 28 日	公表日	
完 成 時 期		令和 6 年 7 月 31 日		令和 6 年 7 月 31 日			
契 約 金 額 (円)		4,840,000		5,522,000			
うち消費税額		440,000		502,000			
契約変更①の理由		ラフテークレーン(25t級)による荷揚げ及び荷下ろしの追加等による					
契約変更②の理由							
随意契約の理由							