

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年8月26日

工事・委託 場所	潟上市昭和豊川竜毛字塩辛 田(竜毛橋)地内	工事・委託 名称	橋梁補修工事(竜毛 橋)	工事・委託 種別	一般土木 工事	工事・委託 概要 (当初)	橋長L=25.56m 幅員W=4.0m 橋梁支承工、橋梁塗装工ほか	契約年月日 着工時期	R7.3.28 R7.3.28	完成時期	R7.11.28	入札契 約方式	条件付き一般競 争入札
-------------	--------------------------	-------------	-----------------	-------------	------------	---------------------	--------------------------------------	---------------	--------------------	------	----------	------------	----------------

整理 番号	業 者 選 定 経 緯						入 札 結 果 等							
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況 (指名理由)		入 札 参 加 資 格 の 有 無	確 認 ・ 指 名 通 知 の 有 無	入札(見積徴取)年月日		令和7年3月25日					
	商号及び名称	所在地	潟上市内に主たる営業 所又は従たる営業所を 有すること、A級、国又 は地方公共団体が発 注した秋田県内におけ る橋梁補修工事を完成 させた実績があること				予定価格	円	a	63,734,000	うち消費税	円	b	5,794,000
					入札書比較価格	円	a-b	57,940,000	請負決定額(落札価格×1.10)	円	62,370,000	低入札調査基準価格(消費税抜き)	円	
最低制限価格(消費税抜き)					円		52,011,000	初入札(随契見積)		再入札		低入札価格 調査対象者		
入札参加	入札・見積金額 (消費税抜き) 円	摘要	入札金額 (消費税抜き) 円	摘要										
1	マルト建設株式会社	秋田県潟上市飯田川飯塚字塚ノ越50番地の1	○			○	○	○	56,700,000	落札				
2	株式会社菅与組	秋田県潟上市昭和乱橋字下畑50番地	○			○	○	○	57,300,000					
3	秋田瀝青建設株式会社	秋田県潟上市飯田川下軒川字上谷地161番地							57,300,000					
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														

契 約 内 容 等			
契約区分	当初契約	契約変更①	契約変更②
項目	公表日 令和7年8月26日	公表日 令和7年12月26日	公表日
完成時期	令和7年11月28日	令和7年11月28日	
契約金額(円)	62,370,000	66,115,500	
うち消費税額	5,670,000	6,010,500	
契約変更①の理由	舗装打換え工の増工、アンカーボルト交換工の増工などによる		
契約変更②の理由			
随意契約の理由			

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年8月26日

工事・委託場所	潟上市昭和久保字音羽下地内	工事・委託名称	千刈田・中羽立線舗装修繕工事	工事・委託種別	舗装工事	工事・委託概要(当初)	施工延長 1,000m 施工幅員 5.6m オーバーレイ工 5,600㎡	契約年月日	R7.6.3	着工時期	R7.6.3	完成時期	R7.10.31	入札契約方式	条件付き一般競争入札
---------	---------------	---------	----------------	---------	------	-------------	--------------------------------------	-------	--------	------	--------	------	----------	--------	------------

整理番号	業者選定経緯							入札結果等				
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札参加	初入札(随契見積)		再入札		低入札価格調査対象者
商号及び名称	所在地	潟上市内に主たる営業所を有すること		入札・見積金額(消費税抜き)円				概要	入札金額(消費税抜き)円	概要		
1	株式会社菅与組	秋田県潟上市昭和乱橋字下畑50番地	○			○	○	46,400,000	落札			
2	秋田瀝青建設株式会社	秋田県潟上市飯田川下蛇川字上谷地161番地					○	46,760,000				
3	マルト建設株式会社	秋田県潟上市飯田川飯塚字塚ノ越50番地の1					○	46,800,000				
4	株式会社瀬下土建	秋田県潟上市天王大崎字野沢181番地						-	辞退			
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												

契約内容等			
契約区分	当初契約	契約変更①	契約変更②
項目	公表日	公表日	公表日
完成時期	令和7年8月26日	令和7年12月26日	
完成時期	令和7年10月31日	令和7年10月31日	
契約金額(円)	51,040,000	51,049,900	
うち消費税額	4,640,000	4,640,900	
契約変更①の理由	一部について、路上路盤再生工及び表層工へ変更したため		
契約変更②の理由			
随意契約の理由			

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年8月26日

工事・委託場所	潟上市天王字上北野地内	工事・委託名称	R7追分地区水道管路更新工事(第1工区)	工事・委託種別	水道施設工事	工事・委託概要(当初)	配水管 DIP(GX) φ150 L=384.9m、給水管 PPφ40,25,20 N=34 箇所 ほか	契約年月日	R7.6.24	着工時期	R7.6.24	完成時期	R7.11.28	入札契約方式	条件付き一般競争入札
---------	-------------	---------	----------------------	---------	--------	-------------	--	-------	---------	------	---------	------	----------	--------	------------

整理番号	業者選定経緯							入札結果等				
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札参加	初入札(随契見積)		再入札		低入札価格調査対象者
	商号及び名称	所在地	潟上市内に主たる営業所を有すること	入札・見積金額(消費税抜き)円				摘要	入札金額(消費税抜き)円	摘要		
1	株式会社瀬下土建	秋田県潟上市天王大崎字野沢181番地	○		○	○	54,350,000	落札				
2	マルト建設株式会社	秋田県潟上市飯田川飯塚字塚ノ越50番地の1				○	54,400,000					
3	株式会社村山組	秋田県潟上市天王字御休下6番地				○	54,500,000					
4	株式会社菅与組	秋田県潟上市昭和乱橋字下畑50番地				○	54,500,000					
5	株式会社大雄建設	秋田県潟上市天王字上江川51番地の16					-	辞退				
6												
7												
8												
9												
10												
11												

契約内容等			
契約区分	当初契約	契約変更①	契約変更②
項目	公表日	公表日	公表日
完成時期	令和7年8月26日	令和7年12月26日	
契約金額(円)	59,785,000	66,487,300	
うち消費税額	5,435,000	6,044,300	
契約変更①の理由	現場精査による数量等の変更、不断水簡易弁の増等による工期延長のため		
契約変更②の理由			
随意契約の理由			

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年8月26日

工事・委託場所	潟上市天王字上北野地内	工事・委託名称	R7追分地区水道管路更新工事(第2工区)	工事・委託種別	水道施設工事	工事・委託概要(当初)	配水管 HPPE φ100 L=123.6m ほか、給水管PP φ20 N=14箇所 ほか	契約年月日	R7.6.24	着工時期	R7.6.24	完成時期	R7.11.28	入札契約方式	条件付き一般競争入札
---------	-------------	---------	----------------------	---------	--------	-------------	---	-------	---------	------	---------	------	----------	--------	------------

整理番号	業者選定経緯							入札結果等							
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)	入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日		令和7年6月19日							
	商号及び名称	所在地	潟上市内に主たる営業所を有すること			予定価格	円	a	65,197,000	うち消費税	円	b	5,927,000		
						入札書比較価格	円	a-b	59,270,000	請負決定額(落札価格×1.10)	円	64,680,000	低入札調査基準価格(消費税抜き)	円	
						最低制限価格(消費税抜き)	円		53,819,000	初入札(随契見積)	入札・見積金額(消費税抜き) 円	摘要	再入札	入札金額(消費税抜き) 円	摘要
															低入札価格調査対象者
1	マルト建設株式会社	秋田県潟上市飯田川飯塚字塚ノ越50番地の1	○			○	○	58,800,000	落札						
2	株式会社菅与組	秋田県潟上市昭和乱橋字下畑50番地					○	58,800,000	くじ						
3	株式会社村山組	秋田県潟上市天王字御休下6番地					○	59,000,000							
4	株式会社瀬下土建	秋田県潟上市天王大崎字野沢181番地					○	59,000,000							
5	株式会社大雄建設	秋田県潟上市天王字上江川51番地の16							無効						
6															
7															
8															
9															
10															
11															

契約内容等			
契約区分	当初契約	契約変更①	契約変更②
項目	公表日	公表日	公表日
完成時期	令和7年8月26日	令和7年12月26日	
完成時期	令和7年11月28日	令和7年11月28日	
契約金額(円)	64,680,000	68,411,200	
うち消費税額	5,880,000	6,219,200	
契約変更①の理由	現場精査による数量等の変更、不断水簡易弁の増等による		
契約変更②の理由			
随意契約の理由			

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年8月26日

工事・委託場所	潟上市天王字上北野～長沼地内	工事・委託名称	R7追分地区水道管路更新工事(第3工区)	工事・委託種別	水道施設工事	工事・委託概要(当初)	配水管 HPPEφ100 L=234.4m ほか、給水管PPφ20,25 N=16箇所ほか	契約年月日	R7.6.24	着工時期	R7.6.24	完成時期	R7.11.28	入札契約方式	条件付き一般競争入札
---------	----------------	---------	----------------------	---------	--------	-------------	--	-------	---------	------	---------	------	----------	--------	------------

整理番号	業者選定経緯							入札結果等						
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日		再入札					
	商号及び名称	所在地	潟上市内に主たる営業所を有すること				入札参加	初入札(随契見積)	入札金額(消費税抜き)円	概要	入札金額(消費税抜き)円	概要	低入札価格調査対象者	
1	マルト建設株式会社	秋田県潟上市飯田川飯塚字塚ノ越50番地の1	○				○	○	43,500,000	落札				
2	株式会社菅与組	秋田県潟上市昭和乱橋字下畑50番地						○	43,900,000					
3	株式会社瀬下土建	秋田県潟上市天王大崎字野沢181番地						○	44,000,000					
4	株式会社村山組	秋田県潟上市天王字御休下6番地						○	44,200,000					
5	株式会社大雄建設	秋田県潟上市天王字上江川51番地の16							-	辞退				
6														
7														
8														
9														
10														
11														

契約内容等								
項目	契約区分	当初契約		契約変更①		契約変更②		
		公表日	令和7年8月26日	公表日	令和7年12月26日	公表日		
完成時期			令和7年11月28日		令和7年11月28日			
契約金額(円)			47,850,000		48,699,200			
うち消費税額			4,350,000		4,427,200			
契約変更①の理由		現場精査による数量等の変更、不断水簡易弁の増等による						
契約変更②の理由								
随意契約の理由								

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年8月26日

工事・委託場所	潟上市天王字追分西地内	工事・委託名称	R7追分地区水道管路更新工事(第4工区)	工事・委託種別	水道施設工事	工事・委託概要(当初)	配水管 DIP(GX) φ150 L=457.4m、給水管 PPφ40,25,20 N=4箇所ほか	契約年月日	R7.6.24	着工時期	R7.6.24	完成時期	R7.11.28	入札契約方式	条件付き一般競争入札
---------	-------------	---------	----------------------	---------	--------	-------------	---	-------	---------	------	---------	------	----------	--------	------------

整理番号	業者選定経緯							入札結果等				
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者	入札参加要件充足状況(指名理由)	入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札参加	初入札(随契見積)		再入札		低入札価格調査対象者		
商号及び名称	所在地	潟上市内に主たる営業所を有すること				入札・見積金額(消費税抜き)円	摘要	入札金額(消費税抜き)円	摘要			
1	株式会社村山組	秋田県潟上市天王字御休下6番地	○	○	○	67,250,000	落札					
2	株式会社瀬下土建	秋田県潟上市天王大崎字野沢181番地			○	67,600,000						
3	株式会社菅与組	秋田県潟上市昭和乱橋字下畑50番地			○	67,700,000						
4	マルト建設株式会社	秋田県潟上市飯田川飯塚字塚ノ越50番地の1			○	67,700,000						
5	株式会社大雄建設	秋田県潟上市天王字上江川51番地の16				-	辞退					
6												
7												
8												
9												
10												
11												

契約内容等			
契約区分	当初契約	契約変更①	契約変更②
項目	公表日	公表日	公表日
完成時期	令和7年8月26日	令和7年12月26日	
契約金額(円)	73,975,000	83,605,500	
うち消費税額	6,725,000	7,600,500	
契約変更①の理由	現場精査による数量等の変更、不断水簡易弁の増等による工期延長のため		
契約変更②の理由			
随意契約の理由			

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年8月26日

工事・委託場所	潟上市天王字長沼地内	工事・委託名称	R7追分地区水道管路更新工事(第5工区)	工事・委託種別	舗装工事	工事・委託概要(当初)	舗装復旧(管路布設影響分) A=427㎡、舗装復旧 A=639㎡ ほか	契約年月日	R7.6.24	着工時期	R7.6.24	完成時期	R7.11.28	入札契約方式	条件付き一般競争入札
---------	------------	---------	----------------------	---------	------	-------------	-------------------------------------	-------	---------	------	---------	------	----------	--------	------------

整理番号	業者選定経緯						入札結果等					
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日		再入札		低入札価格調査対象者	
	商号及び名称	所在地	潟上市内に主たる営業所を有すること				入札参加	初入札(随契見積)	入札金額(消費税抜き)円	概要		入札金額(消費税抜き)円
1	共和建設株式会社	秋田県潟上市天王字コアツコ134番地の8	○		○	○	7,650,000	落札				
2	株式会社村山組	秋田県潟上市天王字御休下6番地				○	7,800,000					
3	株式会社瀬下土建	秋田県潟上市天王大崎字野沢181番地				○	7,800,000					
4	秋田瀝青建設株式会社	秋田県潟上市飯田川下虻川字上谷地161番地					-	辞退				
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												

契約内容等			
契約区分	当初契約	契約変更①	契約変更②
項目	公表日	公表日	公表日
完成時期	令和7年8月26日	令和7年12月26日	
完成時期	令和7年11月28日	令和7年11月28日	
契約金額(円)	8,415,000	8,949,600	
うち消費税額	765,000	813,600	
契約変更①の理由	現場精査による数量等の変更、不陸整正・区画線工等の増による		
契約変更②の理由			
随意契約の理由			

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年8月26日

工事・委託場所	潟上市天王宇境田(境田2号橋) 地内	工事・委託名称	橋梁補修工事(境田2号橋)	工事・委託種別	一般土木工事	工事・委託概要(当初)	境田2号橋 L=19.985m W=5.0(6.0)m 舗装打換え工 136㎡ ほか	契約年月日	R7.6.17	着工時期	R7.6.17	完成時期	R7.10.31	入札契約方式	条件付き一般競争入札
---------	--------------------	---------	---------------	---------	--------	-------------	---	-------	---------	------	---------	------	----------	--------	------------

整理番号	業者選定経緯							入札結果等							
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日		再入札						
	商号及び名称	所在地	潟上市内に主たる営業所又は従たる営業所を有すること、B級、国又は地方公共団体が発注した橋梁補修工事実績				初入札(随契見積)	再入札	入札金額(消費税抜き) 円	概要	入札金額(消費税抜き) 円	概要	低入札価格調査対象者		
1	有限会社共友建設	秋田県潟上市天王宇天塩1016番地3	○				○	○	20,808,000	落札					
2	株式会社瀬下土建	秋田県潟上市天王大崎字野沢181番地						○	21,000,000						
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															

契約内容等			
契約区分	当初契約	契約変更①	契約変更②
項目	公表日	公表日	公表日
完成時期	令和7年8月26日	令和7年12月26日	
完成時期	令和7年10月31日	令和7年10月31日	
契約金額(円)	22,888,800	25,853,300	
うち消費税額	2,080,800	2,350,300	
契約変更①の理由	コンクリート舗装版撤去の増工、レベリングの増工等による		
契約変更②の理由			
随意契約の理由			

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年8月26日

工事・委託場所	潟上市昭和大久保字北野蓮沼前山～潟上市天王大崎字野沢	工事・委託名称	武利子澤白洲野樹園地1号線ほか2路線舗装工事(3工区)	工事・委託種別	舗装工事	工事・委託概要(当初)	施工延長 幅員 W=6.0(8.5)m 680.0m ほか	契約年月日	R7.7.8	着工時期	R7.7.8	完成時期	R7.10.24	入札契約方式	条件付き一般競争入札
---------	----------------------------	---------	-----------------------------	---------	------	-------------	-------------------------------	-------	--------	------	--------	------	----------	--------	------------

整理番号	業者選定経緯							入札結果等						
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日		再入札					
	商号及び名称	所在地	潟上市内に主たる営業所を有すること				入札参加	初入札(随契見積)	入札金額(消費税抜き)円	概要	入札金額(消費税抜き)円	概要	低入札価格調査対象者	
1	株式会社菅与組	秋田県潟上市昭和乱橋字下畑50番地	○				○	令和7年7月3日	51,400,000	落札				
2	秋田瀝青建設株式会社	秋田県潟上市飯田川下蛇川字上谷地161番地					○		51,900,000					
3	マルト建設株式会社	秋田県潟上市飯田川飯塚字塚ノ越50番地の1					○		52,000,000					
4	株式会社瀬下土建	秋田県潟上市天王大崎字野沢181番地					○		52,000,000					
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														

契約内容等			
契約区分	当初契約	契約変更①	契約変更②
項目	公表日	公表日	公表日
完成時期	令和7年8月26日	令和7年12月26日	
完成時期	令和7年10月24日	令和7年10月24日	
契約金額(円)	56,540,000	57,379,300	
うち消費税額	5,140,000	5,216,300	
契約変更①の理由	流用土から購入土への変更及びドットライン等の増工による		
契約変更②の理由			
随意契約の理由			

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年8月26日

工事・委託場所	潟上市天王宇追分西 地内	工事・委託名称	追分西11号線道路改良工事	工事・委託種別	一般土木工事	工事・委託概要(当初)	施工延長 幅員W=6.0(7.0)m 140.0m、舗装工 ほか	契約年月日		R7.7.1 R7.7.1 R7.11.28	入札契約方式	条件付き一般競争入札
---------	--------------	---------	---------------	---------	--------	-------------	-------------------------------------	-------	--	------------------------------	--------	------------

整理番号	業者選定経緯							入札結果等				
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日		再入札			
	商号及び名称	所在地	潟上市内に主たる営業所又は従たる営業所を有すること、A級				入札参加	初入札(随契見積)	入札金額(消費税抜き) 円	概要	入札金額(消費税抜き) 円	概要
1	ユナイテッド計画株式会社潟上営業所	秋田県潟上市昭和豊川榎木字槻13番地の1	○		○	○	令和7年6月26日	28,350,000	落札			
2	マルト建設株式会社	秋田県潟上市飯田川飯塚字塚ノ越50番地の1				○		28,700,000				
3	株式会社菅与組	秋田県潟上市昭和乱橋字下畑50番地						-	辞退			
4	秋田瀝青建設株式会社	秋田県潟上市飯田川下蛇川字上谷地161番地						-	辞退			
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												

契約内容等			
契約区分	当初契約	契約変更①	契約変更②
項目	公表日	公表日	公表日
完成時期	令和7年8月26日	令和7年12月26日	
完成時期	令和7年11月28日	令和7年11月28日	
契約金額(円)	31,185,000	33,490,600	
うち消費税額	2,835,000	3,044,600	
契約変更①の理由	一部アスファルト舗装への変更、ブロック塀の撤去及び設置等による		
契約変更②の理由			
随意契約の理由			

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年8月26日

工事・委託場所	潟上市天王字北野1-33、1-35	工事・委託名称	道路排水施設(浸透柵)改修工事	工事・委託種別	一般土木工事	工事・委託概要(当初)	道路排水施設(浸透柵)改修	契約年月日	R7.7.29	着工時期	R7.7.29	完成時期	R7.12.22	入札契約方式	条件付き一般競争入札
---------	-------------------	---------	-----------------	---------	--------	-------------	---------------	-------	---------	------	---------	------	----------	--------	------------

整理番号	業者選定経緯						入札結果等					
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者	入札参加要件充足状況(指名理由)	入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札参加	初入札(随契見積)	再入札		低入札価格調査対象者			
商号及び名称	所在地	潟上市内に主たる営業所、B級					入札・見積金額(消費税抜き)円	概要		入札金額(消費税抜き)円	概要	
1	株式会社村山組	秋田県潟上市天王字御休下6番地	○	○	○	14,350,000	落札					
2	株式会社瀬下土建	秋田県潟上市天王大崎字野沢181番地			○	14,444,000						
3	株式会社大雄建設	秋田県潟上市天王字上江川51番地の16			○	14,500,000						
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												

契約内容等			
契約区分	当初契約	契約変更①	契約変更②
項目	公表日	公表日	公表日
完成時期	令和7年8月26日	令和7年12月26日	
完成時期	令和7年12月22日	令和8年3月19日	
契約金額(円)	15,785,000	16,878,400	
うち消費税額	1,435,000	1,534,400	
契約変更①の理由	かご工の延長、床堀り及び土砂運搬等の増工等による工期延長のため		
契約変更②の理由			
随意契約の理由			

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年8月26日

工事・委託場所	潟上市天王字追分117番地179	工事・委託名称	牛坂集会所屋根改修工事	工事・委託種別	屋根工事	工事・委託概要(当初)	牛坂集会所屋根改修工事	契約年月日	R7.7.29	着工時期	R7.7.29	完成時期	R7.10.31	入札契約方式	指名競争入札
---------	------------------	---------	-------------	---------	------	-------------	-------------	-------	---------	------	---------	------	----------	--------	--------

整理番号	業者選定経緯							入札結果等																				
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日		入札結果																			
	商号及び名称	所在地	市内業者				入札参加	初入札(随契見積)	再入札		低入札価格調査対象者																	
							令和7年7月24日	予定価格	円	a	4,318,600	うち消費税	円	b	392,600	入札書比較価格	円	a-b	3,926,000	請負決定額(落札価格×1.10)	円	4,268,000	低入札調査基準価格(消費税抜き)	円		最低制限価格(消費税抜き)	円	
1	株式会社斉藤建設	秋田県潟上市天王字ハラヘ172番地3	○				○	○			-		辞退															
2	むつみ建設株式会社	秋田県潟上市天王字北野256番地						○		3,920,000																		
3	東北産業株式会社	秋田県潟上市天王字江川27番地の1						○		3,900,000																		
4	株式会社西村建設	秋田県潟上市天王字中分水2番地1						○		3,880,000		落札																
5	有限会社加賀谷建築事務所	秋田県潟上市天王字江川上谷地105番地10									-		辞退															
6																												
7																												
8																												
9																												
10																												
11																												

契約内容等							
項目	契約区分	当初契約		契約変更①		契約変更②	
		公表日	令和7年8月26日	公表日	令和7年12月26日	公表日	
完成時期			令和7年10月31日		令和7年10月31日		
契約金額(円)			4,268,000		4,876,300		
うち消費税額			388,000		443,300		
契約変更①の理由		外壁修繕の増工による					
契約変更②の理由							
随意契約の理由							

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年12月26日

工事・委託場所	潟上市天王字追分西26-7	工事・委託名称	追分小学校校舎増築工事	工事・委託種別	建築一式工事	工事・委託概要(当初)	教室棟 RC造平屋建 929.52㎡ 渡り廊下 S造平屋建 43.41㎡ 既存解体 W造平屋建 307.63㎡	契約年月日	R7.9.4	着工時期	R7.9.4	完成時期	R9.3.23	入札契約方式	条件付き一般競争入札
---------	---------------	---------	-------------	---------	--------	-------------	---	-------	--------	------	--------	------	---------	--------	------------

整理番号	業者選定経緯							入札結果等					
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札参加	初入札(随契見積)		再入札		低入札価格調査対象者	
	商号及び名称	所在地	主たる営業所を秋田管内(潟上市、秋田市、男鹿市又は南秋田郡)に有すること、国又は地方公共団体が発注した学校の校舎の新築、増築又は改修の元請として工事を完成させた実績があること等	入札・見積金額(消費税抜き)円				摘要	入札金額(消費税抜き)円	摘要			
1	むつみ・中央 追分小学校校舎増築工事 特定建設工事共同企業体	秋田県潟上市天王字北野256番地	○				○	○	490,000,000	落札			
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													

契約内容等			
契約区分	当初契約	契約変更①	契約変更②
項目	公表日	公表日	公表日
完成時期	令和7年12月26日		
契約金額(円)	539,022,000		
うち消費税額	49,000,000		
契約変更①の理由			
契約変更②の理由			
随意契約の理由			

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年12月26日

工事・委託場所	潟上市天王字持長根93番地2(潟上市天王B&G海洋センタープール)	工事・委託名称	天王B&G海洋センタープール改修工事	工事・委託種別	建築一式工事	工事・委託概要(当初)	既存更衣室棟改修、既存プール及び更衣室棟照明器具LED化、既存濾過装置改修 新設濾過装置用機械室棟新設	契約年月日	R7.8.26	着工時期	R7.8.26	完成時期	R8.1.15	入札契約方式	条件付き一般競争入札
---------	-----------------------------------	---------	--------------------	---------	--------	-------------	--	-------	---------	------	---------	------	---------	--------	------------

整理番号	業者選定経緯							入札結果等							
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日		令和7年8月21日						
	商号及び名称	所在地	潟上市内に主たる営業所又は従たる営業所を有すること、もしくは主たる営業所を秋田管内(潟上市、秋田市、男鹿市又は南秋田郡)に有すること、A級				予定価格	円	a	43,989,000	うち消費税	円	b	3,999,000	
1	天喜建設株式会社潟上営業所	秋田県潟上市天王字追分西32-94	○				○	○	39,560,000	落札					
2	むつみ建設株式会社	秋田県潟上市天王字北野256番地						○	39,676,000						
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															

契約内容等			
項目	契約区分	当初契約	契約変更①
		公表日 令和7年12月26日	公表日
完成時期		令和8年1月15日	
契約金額(円)		43,516,000	
	うち消費税額	3,956,000	
契約変更①の理由			
契約変更②の理由			
随意契約の理由			



建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年12月26日

工事・委託場所	潟上市昭和八丁目字汲田24番地	工事・委託名称	乱橋集会所屋根改修工事	工事・委託種別	屋根工事	工事・委託概要(当初)	乱橋集会所屋根改修工事 一式	契約年月日	R7.9.2	入札契約方式	指名競争入札
								着工時期	R7.9.2		
								完成時期	R7.11.28		

整理番号	業者選定経緯						入札結果等					
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日		令和7年8月28日			
	商号及び名称	所在地					入札参加	入札・見積金額(消費税抜き)円	概要	再入札	低入札価格調査対象者	
1	株式会社斉藤建設	秋田県潟上市天王字ハラヘ172番地3	○		○	○	6,960,000					
2	むつみ建設株式会社	秋田県潟上市天王字北野256番地	○		○	○	6,950,000					
3	東北産業株式会社	秋田県潟上市天王字江川27番地の1	○		○	○	6,950,000					
4	株式会社西村建設	秋田県潟上市天王字中分水2番地1	○		○	○	6,850,000	落札				
5	有限会社宮城板金	秋田県潟上市天王大崎字野沢25番地	○		○	○	6,970,000					
6												
7												
8												
9												
10												
11												

契約内容等			
契約区分	当初契約	契約変更①	契約変更②
項目	公表日	公表日	公表日
完成時期	令和7年12月26日		
契約金額(円)	7,535,000		
うち消費税額	685,000		
契約変更①の理由			
契約変更②の理由			
随意契約の理由			

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年12月26日

工事・委託場所	潟上市天王宇追分西26-7	工事・委託名称	追分小学校校舎増築工事監理業務委託	工事・委託種別	建築関係建設コンサルタント業務	工事・委託概要(当初)	校舎棟増築工事の工事監理業務一式	契約年月日	R7.9.10	着工時期	R7.9.10	完成時期	R9.3.29	入札契約方式	条件付き一般競争入札
---------	---------------	---------	-------------------	---------	-----------------	-------------	------------------	-------	---------	------	---------	------	---------	--------	------------

整理番号	業者選定経緯							入札結果等						
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日		再入札			低入札価格調査対象者		
	商号及び名称	所在地	主たる営業所を秋田管内(潟上市、秋田市、男鹿市又は南秋田郡)に有すること				入札参加	初入札(随契見積)	入札金額(消費税抜き)円	概要	入札金額(消費税抜き)円		概要	
1	株式会社間建築設計事務所	秋田県秋田市千秋矢留町5番1号メゾン・ド・セドール102号	○				○	○	令和7年9月5日	入札・見積金額(消費税抜き)円	4,762,000	落札		
2	株式会社小畑設計事務所	秋田県秋田市山王三丁目1番7号 東カンビル						○		4,865,000				
3	株式会社渡辺佐文建築設計事務所	秋田県秋田市山王沼田町6番8号						○		4,970,000				
4	株式会社草階建築創作所	秋田県秋田市中通二丁目2番32号						○		5,980,000				
5	株式会社松橋設計	秋田県秋田市山王中園町10番33号						○		7,500,000				
6	株式会社小野建築研究所	秋田県秋田市旭北錦町3番14号						○		8,950,000				
7														
8														
9														
10														
11														

契約内容等			
契約区分	当初契約	契約変更①	契約変更②
項目	公表日	公表日	公表日
完成時期	令和7年12月26日		
契約金額(円)	5,238,200		
うち消費税額	476,200		
契約変更①の理由			
契約変更②の理由			
随意契約の理由			

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年12月26日

工事・委託場所	潟上市天王宮の後 地内ほか	工事・委託名称	舗装構造調査業務委託	工事・委託種別	土木関係建設コンサルタント業務	工事・委託概要(当初)	舗装構造調査 一式	契約年月日	R7.8.28	着工時期	R7.8.28	完成時期	R7.11.28	入札契約方式	条件付き一般競争入札
---------	---------------	---------	------------	---------	-----------------	-------------	-----------	-------	---------	------	---------	------	----------	--------	------------

整理番号	業者選定経緯							入札結果等							
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札参加	入札(見積徴取)年月日		令和7年8月26日					
	商号及び名称	所在地	主たる営業所又は従たる営業所を秋田管内に有すること					予定価格	円	a	2,959,000	うち消費税	円	b	269,000
1	ニチレキ株式会社秋田営業所	秋田県秋田市泉中央三丁目9-18 パーデンビルD	○				○	○	○	2,500,000	落札				
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															

契約内容等			
項目	契約区分	当初契約	契約変更①
	公表日	令和7年12月26日	公表日
完成時期		令和7年11月28日	
契約金額(円)		2,750,000	
うち消費税額		250,000	
契約変更①の理由			
契約変更②の理由			
随意契約の理由			

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年12月26日

工事・委託場所	潟上市天王字天王 地内	工事・委託名称	天王地区配水管布設工事	工事・委託種別	水道施設工事	工事・委託概要(当初)	施工延長 104m 舗装面積 354㎡ 給水管取り出し 2箇所	契約年月日	R7.9.24	着工時期	R7.9.24	完成時期	R8.3.13	入札契約方式	条件付き一般競争入札
---------	-------------	---------	-------------	---------	--------	-------------	---------------------------------------	-------	---------	------	---------	------	---------	--------	------------

整理番号	業者選定経緯						入札結果等								
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日		令和7年9月18日		予定価格		うち消費税		
商号及び名称	所在地	潟上市内に主たる営業所を有すること		○			○	入札書比較価格	円	a-b	円	請負決定額(落札価格×1.10)	円	9,295,000	円
1	有限会社クドウ工務所	秋田県潟上市天王字二田99番地	○			○	○	8,450,000	落札						
2	株式会社大雄建設	秋田県潟上市天王字上江川51番地の16					○	8,690,000							
3	株式会社村山組	秋田県潟上市天王字御休下6番地						-	辞退						
4	株式会社瀬下土建	秋田県潟上市天王大崎字野沢181番地						-	辞退						
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															

契約内容等						
契約区分	当初契約		契約変更①		契約変更②	
項目	公表日	令和7年12月26日	公表日		公表日	
完成時期		令和8年3月13日				
契約金額(円)		9,295,000				
うち消費税額		845,000				
契約変更①の理由						
契約変更②の理由						
随意契約の理由						

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年12月26日

工事・委託場所	潟上市天王宇棒沼台226-1 ほか1か所	工事・委託名称	潟上市学校ネットワーク変更工事	工事・委託種別	電気通信工事	工事・委託概要(当初)	市内学校における通信環境改善のための機器設置及び配線工事	契約年月日	R7.9.24	着工時期	R7.9.24	完成時期	R7.12.19	入札契約方式	指名競争入札
---------	-------------------------	---------	-----------------	---------	--------	-------------	------------------------------	-------	---------	------	---------	------	----------	--------	--------

整理番号	業者選定経緯							入札結果等						
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日		再入札			低入札価格調査対象者		
	商号及び名称	所在地	主たる営業所を秋田管内(潟上市、秋田市、男鹿市又は南秋田郡)に有すること				入札参加	初入札(随契見積)	入札金額(消費税抜き)円	概要	入札金額(消費税抜き)円		概要	
1	羽後電設工業株式会社	秋田県秋田市八橋イサノ二丁目15番25号	○				○	○		-	辞退			
2	秋田電機建設株式会社	秋田県秋田市手形字山崎110番地3	○				○	○	3,420,000		落札			
3	株式会社TTKエンジ秋田	秋田県秋田市御所野湯本一丁目1番7号	○				○	○		-	辞退			
4	株式会社真坂通建	秋田県秋田市飯島字砂田26番地13	○				○	○		-	不参加			
5	松澤電気工事株式会社	秋田県秋田市土崎港中央一丁目3番17号	○				○	○		-	辞退			
6														
7														
8														
9														
10														
11														

契約内容等			
契約区分	当初契約		契約変更①
項目	公表日	令和7年12月26日	公表日
完成時期		令和7年12月19日	
契約金額(円)		3,762,000	
うち消費税額		342,000	
契約変更①の理由			
契約変更②の理由			
随意契約の理由			

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年12月26日

工事・委託場所	潟上市天王字上北野 地内	工事・委託名称	追分地区公園横断橋改修工事	工事・委託種別	一般土木工事	工事・委託概要(当初)	施工延長 L=10.0m 幅員W=7.0m 橋梁上部撤去工、排水構造物工ほか	契約年月日	R7.10.10	着工時期	R7.10.10	完成時期	R8.3.19	入札契約方式	条件付き一般競争入札
---------	--------------	---------	---------------	---------	--------	-------------	---	-------	----------	------	----------	------	---------	--------	------------

整理番号	業者選定経緯						入札結果等								
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日		令和7年10月7日						
	商号及び名称	所在地	潟上市内に主たる営業所を有すること、B級又はC級その他				予定価格	円	a	9,262,000	うち消費税	円	b	842,000	
1	株式会社瀬下土建	秋田県潟上市天王大崎字野沢181番地	○				○	○	初入札(随契見積)	再入札	入札金額(消費税抜き)円	概要	入札金額(消費税抜き)円	概要	低入札価格調査対象者
2									7,950,000	落札					
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															

契約内容等			
契約区分	当初契約	契約変更①	契約変更②
項目	公表日	公表日	公表日
完成時期	令和7年12月26日		
契約金額(円)	8,745,000		
うち消費税額	795,000		
契約変更①の理由			
契約変更②の理由			
随意契約の理由			

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年12月26日

工事・委託場所	潟上市昭和豊川上虻川字向田 地内	工事・委託名称	廃止石油坑井封鎖事業仮設道路設置工事(1工区)	工事・委託種別	一般土木工事	工事・委託概要(当初)	仮設道路設置工 170.0m	契約年月日	R7.10.16	着工時期	R7.10.16	完成時期	R8.1.30	入札契約方式	条件付き一般競争入札
---------	------------------	---------	-------------------------	---------	--------	-------------	----------------	-------	----------	------	----------	------	---------	--------	------------

整理番号	業者選定経緯							入札結果等							
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札参加	初入札(随契見積)		再入札		低入札価格調査対象者			
	商号及び名称	所在地	秋田管内(潟上市、秋田市、男鹿市又は南秋田郡)に主たる営業所又は従たる営業所を有すること、もしくは秋田県内に主たる営業所を有すること、C級その他	○				□	△	○	□		△	○	□
1	千秋ボーリング株式会社	秋田県秋田市南通築地4番21号	○				○	○	3,240,000	落札					
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															

契約内容等						
契約区分	当初契約		契約変更①		契約変更②	
項目	公表日	令和7年12月26日	公表日		公表日	
完成時期		令和8年1月30日				
契約金額(円)		3,564,000				
うち消費税額		324,000				
契約変更①の理由						
契約変更②の理由						
随意契約の理由						

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年12月26日

工事・委託場所	潟上市天王字上北野 地内	工事・委託名称	追分下出戸線局部補修工事	工事・委託種別	一般土木工事	工事・委託概要(当初)	追分下出戸線の道路補修工事(施工延長 26.2m、排水構造物工、構造物撤去工、舗装工)	契約年月日	R7.10.28	着工時期	R7.10.28	完成時期	R8.3.23	入札契約方式	指名競争入札
---------	--------------	---------	--------------	---------	--------	-------------	---	-------	----------	------	----------	------	---------	--------	--------

整理番号	業者選定経緯							入札結果等						
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日		再入札			低入札価格調査対象者		
	商号及び名称	所在地	潟上市内に主たる営業所を有すること				入札参加	初入札(随契見積)	入札金額(消費税抜き)円	概要	入札金額(消費税抜き)円		概要	
1	共和建設株式会社	秋田県潟上市天王字コアツコ134番地の8	○				○	○		-	辞退			
2	有限会社京谷土建	秋田県潟上市天王字江川18番地2	○				○	○		-	辞退			
3	有限会社杉淵鉄工建設	秋田県潟上市天王字天王89番地	○				○	○	○	4,298,000	落札			
4	有限会社三浦土建	秋田県潟上市天王大崎字高田2番地	○				○	○	○	4,540,000				
5	株式会社伊藤特殊工事	秋田県潟上市天王字上出戸20番地4	○				○	○		-	不参加			
6														
7														
8														
9														
10														
11														

契約内容等						
契約区分	当初契約		契約変更①		契約変更②	
項目	公表日	令和7年12月26日	公表日		公表日	
完成時期		令和8年3月23日				
契約金額(円)		4,727,800				
うち消費税額		429,800				
契約変更①の理由						
契約変更②の理由						
随意契約の理由						

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年12月26日

工事・委託場所	潟上市天王字西長根37-8 地内 外2か所	工事・委託名称	出戸・昭和地区排水設備(消火栓)更新工事	工事・委託種別	水道施設 工事又は消防施設工事	工事・委託概要(当初)	消火栓の更新工事(出戸地区2基、昭和地区1基)	契約年月日	R7.12.2	着工時期	R7.12.2	完成時期	R8.3.19	入札契約方式	指名競争入札
---------	--------------------------	---------	----------------------	---------	--------------------	-------------	-------------------------	-------	---------	------	---------	------	---------	--------	--------

整理番号	業者選定経緯							入札結果等				
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札参加	初入札(随契見積)		再入札		低入札価格調査対象者
	商号及び名称	所在地	潟上市内に主たる営業所を有すること	入札・見積金額(消費税抜き)円				摘要	入札金額(消費税抜き)円	摘要		
1	山二施設工業株式会社潟上営業所	秋田県潟上市天王字棒沼台302番地1	○		○	○	○	5,750,000				
2	羽後設備株式会社潟上営業所	秋田県潟上市天王字上江川47番地1282	○		○	○	○	5,720,000				
3	秋田東北商事株式会社潟上営業所	秋田県潟上市天王字追分西61-1	○		○	○		-	辞退			
4	有限会社クドウ工務所	秋田県潟上市天王字二田99番地	○		○	○	○	5,680,000	落札			
5	有限会社三浦ポンプセンター	秋田県潟上市天王字上江川47番地924	○		○	○	○	5,800,000				
6												
7												
8												
9												
10												
11												

契約内容等			
契約区分	当初契約		契約変更①
項目	公表日	令和7年12月26日	公表日
完成時期		令和8年3月19日	
契約金額(円)		6,248,000	
うち消費税額		568,000	
契約変更①の理由			
契約変更②の理由			
随意契約の理由			